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1. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet les travaux de construction du pont route de la RD930 dans le cadre
du projet de construction du canal Seine Nord Europe (CSNE). Ces travaux comprennent aussi la
réalisation d’une déviation provisoire routiere et d’un ouvrage d’art provisoire de franchissement de la
voie ferrée Amiens-Laon, et la démolition du pont route existant. Ce pont route de la RD930 de
franchissement de la voie ferrée Amiens Laon est situé sur la commune de Nesle aux environs du
PK48+095 de la ligne ferroviaire Amiens-Laon N° 261 000.

Les travaux a réaliser comportent :
LA REALISATION DE LA DEVIATION PROVISOIRE ET DE L’'OUVRAGE D’ART PROVISOIRE OP1418-0 :
Balisage et signalisation provisoire ;
Démolitions, terrassements ;
Ouvrage d’art provisoire y compris épreuves de chargement ;
Fondations et génie-civil des culées
Remblais d’accés aux culées
Mise en place d’un tablier provisoire type viaduc métalligue démontable
Mise en ceuvre des équipements réglementaires sur ouvrage
Assainissement ;
Chaussées ;
Equipements de sécurité exploitation ;
LA DEMOLITION DU PONT-ROUTE EXISTANT :
Balisage et signalisation provisoire ;
Dépose des remblais d’accés au pont-route ;
Démolition des travées de rives et culées du pont route ;
Démolition de la travée centrale et des voiles du pont route ;
Remise en état du site ;
LA REALISATION DU PONT ROUTE DE LA D930 OUEST PS1418 ET RACCORDEMENT A LA VOIRIE
EXISTANTE :
Balisage et signalisation provisoire ;
Démolitions, terrassements ;
Génie civil de I'ouvrage d’art définitif ;
Assainissement ;
Chaussées ;
Equipements de sécurité exploitation ;
Epreuves de chargement ;
LA DEMOLITION DE DE LA DEVIATION PROVISOIRE ET DE L’OUVRAGE D’ART PROVISOIRE OP1418-0 :
Balisage et signalisation provisoire ;
Dépose du tablier provisoire type viaduc métallique démontable ;
Démolition des remblais d’acces ;
Démolitions des culées ;
Remise a I’état initial de 'emprise des aménagements provisoires.

Les prestations associées sont notamment :

Les études d’exécution et le planning d’exécution
Les portés a connaissance liés a I’APAE du présent marché




Les installations de chantier (y compris 'amenée des réseaux d’eau et d’énergie) ;
Les travaux topographiques de précision et d’implantation ;

Les reconnaissances de sols complémentaires ;

Les études d’exécution et des formulations de bétons ;

La fourniture des données constitutives du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

La description précise des travaux et des prestations associées attendus figure au livret 00 du Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).




2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1. DEFINITION DE LA PROCEDURE

Le marché public objet du présent réglement de la consultation (RC) est passé sous la forme d’un appel
d’offre ouvert conformément aux articles R2124-2 et R2161-2 a R.2161-5 du code de la commande
publique.

2.2. FORME DU MARCHE PUBLIC

Ce marché est un marché public ordinaire a prix unitaires et forfaitaires.

2.3. DECOUPAGE DES TRAVAUX

2.3.1. Décomposition en lots

Le présent marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition en lot.

2.3.2. Décomposition en tranches

Le marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition en tranches.

2.4. OPTIONS

2.4.1. Reconduction

Le marché public n’est pas reconductible.

2.4.2. Travaux similaires

Sans objet

2.5. LIEUX D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux et prestations associées seront exécutés sur le périmetre géographique : PK 48+095 de la ligne
ferroviaire Amiens-Laon N° 261 000 (ouvrage existant), et a proximité.

L’emprise des travaux concerne les collectivités suivantes :

e Région : Hauts-de-France ;
e Département : Somme (80) ;
e Commune : Nesle (80585).

2.6. DUREE DU MARCHE PUBLIC ET DELAIS D’EXECUTION

La durée et les délais d’exécution du marché public sont indiqués a I'acte d’engagement.
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2.7. VARIANTES

Conformément a I'article R2151-8-1° a) du Code de la commande publique, les variantes sont interdites
et le candidat est tenu de présenter une offre apportant une réponse conforme aux documents de la
consultation.

Par ailleurs, il n’y a aucune variante exigée au sens de I'article R2151-9 du code de la commande publique.
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3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUIE,
FINANCIER ET TECHNIQUE

Le marché est conclu :
soit avec un opérateur économique unique,
soit avec un groupement d’opérateurs économiques.
Sous réserve du respect des régles relatives a la liberté des prix et a la concurrence et des exigences des
articles R2142-19 et suivants du code de la commande publique, les opérateurs économiques sont
autorisés a se porter candidat sous forme de groupement :
soit conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage a
exécuter les travaux qui sont susceptibles de lui étre attribués ;

soit solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé

financierement pour la totalité du marché public.
En cas de groupement, quelle que soit sa forme, 'un des membres doit étre désigné comme mandataire.
En application de I'article R2142-22 du Code de lacommande publique, apres désignation du groupement
titulaire du marché, le mandataire de celui-ci devra nécessairement étre solidaire de ses cotraitants. Ainsi,
apres I'attribution du marché, le groupement attributaire aura soit la forme d’un groupement conjoint
avec mandataire solidaire soit la forme d’'un groupement solidaire. Cette exigence se justifie par le
caractere exceptionnel de I'opération a laquelle se rapporte la consultation. En effet, la défaillance d’un
cotraitant aurait pour effet un arrét prolongé des prestations ou travaux, qui serait susceptible de
compromettre I’exécution de I'opération.
Par ailleurs, le mandataire du groupement ou l'un des membres du groupement, ne peut, présenter
plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou de plusieurs
groupements pour le marché.

La sous-traitance de la totalité des travaux et prestations associées est interdite.

L'offre, gu’elle soit présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement, devra
mentionner tous les sous-traitants connus lors de son dép6t. Elle devra également indiquer les travaux
(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
I’exécuteront a la place du titulaire.

En application de I'article R2193-1 du Code de la commande publique le soumissionnaire fournit a
I'acheteur une déclaration mentionnant :

a) Lanature des travaux sous-traités ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le soumissionnaire s'appuie.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
intergliction de soumissionner.




Si le soumissionnaire présente un sous-traitant dans son offre, celui-ci pourra le faire au moyen du
formulaire DC4 — Déclaration de sous-traitance établi par la Direction des affaires juridiques du Ministére
de I’Economie et des Finances et accessible via le lien suivant :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

3.3. COMPLEMENTS A APPORTER AUX PIECES DU DOSSIER DE
CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Sauf indication expresse du maitre d’ouvrage, le soumissionnaire n’est pas autorisé a modifier les pieces
du DCE qui lui sont remises dans le cadre de la présente procédure. S’agissant tout particulierement de
I’Acte d’Engagement et des pieces financiéres, les candidats doivent compléter les parties réservées a cet
effet sans jamais modifier la structure méme desdites pieéces (hotamment, ajout ou retrait de lignes, de
colonnes, de mentions particulieres).

Le soumissionnaire peut néanmoins attirer I’attention du maitre d’ouvrage sur toute disposition qui lui
parait devoir étre signalée, sous forme de demande de précisions ou questions conformément a I'article 9
ci-apres.

3.4. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ET TRAITEMENT EN CAS DE DEPOT
MULTIPLES DE PLIS

Le délai de validité des offres est d’un (1) an ; il court a compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.

En cas de remise successive de plusieurs plis, seul est ouvert le dernier pli recu dans le délai fixé pour sa
remise.

3.5. LANGUE UTILISEE DANS L’OFFRE

Le frangais est la seule langue a utiliser pour tous les documents et toutes les relations entre le maftre
d’ouvrage, ou ses représentants, et les candidats. Si des piéces accompagnant le dossier de candidature
et I'offre sont rédigées en langue étrangéere, elles seront acceptées si elles sont accompagnées d’une
traduction en langue frangaise. Dans ce cas, seule la version francaise fera foi.

Cependant des éléments complémentaires ayant une valeur indicative non strictement nécessaire a la
compréhension de I'offre, type plaquettes commerciales ou techniques, pourront étre remis en langue
anglaise.

3.6. UNITE MONETAIRE DU MARCHE PUBLIC

L’unité monétaire du marché est I'Euro.

3.7. VISITE DE SITE

Il n’est pas prévu de visite avec le maitre d’ouvrage.

Il est recommandé au candidat de procéder, par ses propres moyens, a une visite de site.

3.8. CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Conformément aux dispositions de I'article R2132-5 du code de la commande publique, le Pouvoir
Adjuglicateur impose aux candidats des exigences visant a protéger la confidentialité des documents de la
co ation qui restent I'entiére propriété du maitre d’ouvrage.
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D’une maniere générale, il est demandé aux candidats d’assurer la confidentialité des informations
contenues dans toutes les pieces du DCE.

Le maitre d’ouvrage se réserve un droit d’action contre toute utilisation non autorisée de ces documents.

3.9.1. Présentation de la démarche Grand Chantier

La démarche Grand Chantier, co-pilotée par le Préfet des Hauts-de-France et le Président du Conseil
régional, est un dispositif exceptionnel visant a accompagner la réalisation de grands projets
d’infrastructure en mettant en place une offre de service partenariale d’accompagnement aux opérateurs
économiques afin d’en faire un levier de développement économique pour les territoires en les préparant
a la phase travaux, puis a la mise en service du canal Seine-Nord Europe.

Plusieurs principes d’actions sont déployés :
I"anticipation des besoins des entreprises en termes de main d’ceuvre et de services,
la mobilisation des compétences des entreprises, notamment des TPE-PME,

la construction des offres de formation pour fournir les compétences et qualifications dont le
chantier a besoin,

la facilitation de la vie des entreprises et de leurs salariés dans le périmetre du chantier,

I’optimisation des retombées positives du chantier et I'organisation de celui-ci de la maniere la plus
harmonieuse avec la vie du territoire.

Cette mobilisation concerne a la fois les emplois directs liés au canal, mais aussi les emplois indirects (dans
I'hotellerie, les services, la logistique, la location de matériel, la gestion des déchets et de
I'approvisionnement du chantier...).

Cette démarche se traduit par un travail en amont du démarrage du chantier avec les acteurs spécifiques
aux thématiques abordées dans le cadre de cing dispositifs dédiés :

I’emploi au travers de Canal Empiloi,

I'information, la sensibilisation et I'accompagnement des entreprises au travers de Canal
Entreprises,

la formation professionnelle au travers de Canal Formation,
I'insertion des publics éloignés de I'emploi au travers de Canal Solidaire,
I"accueil et I'insertion du chantier sur les territoires au travers de Canal Accueil.

Ces dispositifs sont pilotés par des chefs de file en charge de proposer un ensemble de services aux futurs
acteurs du chantier :

Canal Entreprises (Région Hauts-de-France et Chambre de Commerce et d’Industrie régionale) pour
I"accompagnement a la réponse aux marchés publics et la montée en compétences des équipes,

Canal Solidaire (Départements) pour la mise en ceuvre des clauses d’insertion par I'activité
économique des publics éloignés de I’empiloi,

Canal Emploi (P6le Emploi) pour I'identification des besoins du chantier et des métiers en tension,
Canal Formation (Région Hauts-de-France) pour choisir les formations les plus adaptées ;

Canal Accueil (services de la Délégation Générale au Développement de I’Axe Nord-Préfecture de
Région) pour la satisfaction des besoins des entreprises, des salariés et de leur famille.

Par ailleurs, la SCSNE a adopté les principes de sa politique Achats accessibles sur le site internet de la
société. Cette politique Achats s’appuie sur les trois grands principes suivants : transparence de la
politlue Achats, des plannings et des décisions ; dialogue avec le monde de I’entreprise ; prise en compte
eloppement durable sur le plan environnemental, économique et social.
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Par conséquent, I'entreprise devra remplir certaines obligations visant a atteindre les objectifs
opérationnels décrits et plus globalement, ceux de la démarche Grand Chantier.

A travers sa politique Achats, la SCSNE a clairement identifié ses attentes dans les domaines de I'emploi
et du développement des territoires (cceur de la démarche Grand Chantier), de I'environnement, de
I'innovation et de sécurité.

Soucieuse de mettre en ceuvre ce projet majeur de la fagon la plus propice a I'optimisation des retombées
économiques et sociales sur le territoire régional, il est attendu des entreprises candidates et attributaires
un engagement fort afin qu’elles deviennent partenaires, aux cotés de la SCSNE, de la transformation
durable des territoires et notamment :

des offres de services réalisées dans un cadre contractuel favorable aux PME, y compris en
cotraitance, sous-traitance et fournitures,

des propositions innovantes en matiere de parcours d’insertion et de formation professionnelle,
des actions favorisant la participation des habitants et du tissu économique local,

le renseignement régulier des indicateurs mis en place dans le cadre de I'observatoire de la
démarche Grand Chantier afin de mesurer les impacts du chantier,

ainsi que :
une organisation du chantier et de ses approvisionnements qui favorise |'utilisation des modes
alternatifs a la route, a savoir le fer et le fluvial,

I"appel systématique a I'innovation dans toutes les dimensions du marché,

la prise en compte de la sécurité dans des domaines aussi variés que la sécurisation juridique des
travailleurs détachés, le suivi des terres polluées, la prévention des accidents notamment.

D’autre part, la SCSNE a défini des objectifs en matiere de communication auprés du public ainsi qu’en
matiére de valorisation touristique du chantier. Ces objectifs sont intégrés a la démarche Grand Chantier
dans le dossier de consultation des entreprises (cf. CCAP en particulier).

3.9.2. Engagements des candidats au titre de la démarche Grand Chantier

Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE)

Le maitre d’ouvrage, dans une logique de promotion d’une politique d’achat responsable et solidaire et
dans un souci d’adaptation de son fonctionnement aux enjeux et finalités du développement durable, a
décidé de prescrire des exigences sociales dans ses marchés publics et d’évaluer I'impact de leur
application. Ces exigences constituent a la fois un outil de développement économique et un levier
favorisant I'insertion des publics en parcours d’insertion vers I'emploi éligibles au dispositif CIAE.

A ce titre, le marché intégre une clause obligatoire d’insertion des publics concernés en application de
I'article L2112-2 du code de la commande publique. L'engagement d’insertion est formalisé a I’Acte
d’Engagement et sera réalisé selon les modalités détaillées a I'annexe A2.2 du CCAP « Clause d’Insertion
par I’Activité Economique (CIAE) ».

Le soumissionnaire qui se verra attribuer le marché devra ainsi obligatoirement réaliser une action
d’insertion facilitant I'accés a I'emploi durable de personnes s’inscrivant dans la logique d’un parcours
d’insertion en faveur notamment des bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre, le titulaire veillera a promouvoir
I’égalité entre les hommes et les femmes en application du principe d’égalité des chances, lors des
différentes étapes de la mise en ceuvre de la CIAE.

Le maitre d’ouvrage, en lien avec les Conseils départementaux, a mis en place un dispositif
d’accompagnement spécifique qui doit permettre aux candidats d’étre accompagnés dans la bonne
compréhension et la mise en ceuvre de ce dispositif. Cet accompagnement sera mis en ceuvre par un
coordonnateur. Apres la notification du marché , une réunion de lancement est organisée au cours de
le le titulaire échangera avec le coordonnateur. Suite a cette réunion, le titulaire devra remettre un
e mise en ceuvre de la CIAE qui sera présenté au coordonnateur et au maitre d’ouvrage lors d’une
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réunion de cadrage organisée dans les trois mois calendaires maximum apreés la réunion de lancement du
marché. A l'issue de cette seconde réunion, le plan de mise en ceuvre de la CIAE pourra, le cas échéant,
étre amendé. Son approbation par le maitre d’ouvrage et sa notification au titulaire engagent ce dernier
sur, au minimum, une des modalités d’exécution prévues au marché. Pour réaliser I'engagement
d’insertion, il sera possible de combiner plusieurs modalités.

Le nom de la personne et I'organisme coordonnateur seront donnés au démarrage du contrat de travaux.
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4. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil d’acheteur de la SCSNE (plateforme de
dématérialisation AWS-Achat). La liste compléte des pieces est jointe au DCE en annexe A2.0 au CCAP.

Le présent dossier de consultation remis aux candidats est constitué des documents suivants :
Réglement de la Consultation (RC) et ses annexes,
Annexe 1 : Modalités pratiques de transmission des plis au format électronique,
Annexe 2 : Tableau des références,
Annexe 3 : Modeéle Cadre des CV.

S’agissant des piéces contractuelles (Dossier A) :
Al - Acte d'Engagement (AE) et ses annexes,
Annexe 1 : Cadre de nantissement ou cession de créance,
Annexe 2 : Répartition des travaux et prestations associées par cotraitants,
Annexe 3 : Modele de Charte de confidentialité du projet Canal Seine-Nord Europe,
Annexe 4 : Formulaires de déclaration de sous-traitance (DC4),
Annexe 5 : Modéle de demande de garantie a premiére demande (retenue de garantie),
A2 - Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes,
Annexe A2.0 : Liste des pieces (piece non contractuelle),
Annexe A2.1 : Plan général de coordination (PGCSPS),
Annexe A2.2 : Clause d’insertion par I'activité économique (CIAE),
Annexe A2.3 : Arrété inter-préfectoral portant autorisation environnementale,
Annexe A2.4 : sans objet,
Annexe A2.5 : Emprises travaux du marché,
Annexe A2.7 : Liste des garanties particulieres,
Annexe A2.8 : Liste des prix pour lesquels I'article 16 du CCAG ne s’applique pas,
Annexe A2.9 : Convention entre la SCSNE et SNCF RESEAU,
Annexe A2.10 : Cadres de sous-détail des prix unitaires (SDPU) et forfaitaires (SDPF),
Annexe A2.11 : Démarche Grand Chantier — note d’information aux candidats,
Annexe A2.12 : sans objet,
Annexe A2.13 : Spécifications BIM/SIG/CAO-DAO (voir détail dans liste des piéces),
A3 - Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) décomposé en livrets, et ses annexes
Livret 00 - Consistance des travaux, contraintes et prescriptions spécifiques d'exécution,
Livret 01 - Prescriptions générales,
Livret 02 - Installations de chantier,
Livret 03 - Dégagement des emprises,
Livret 04 - Démolitions d'ouvrages de génie civil,
Livret 05 — Terrassements,

Livret 06 - Fondations profondes,
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Livret 07.1 - Génie civil des ouvrages d'art,

Livret 10.1 - Charpentes métalliques des ouvrages d'art / aciers de structure,
Livret 10.2 - Charpentes métalliques des ouvrages d'art / protection anticorrosion,
Livret 11.2 - Etanchéité des ouvrages d'art,

Livret 12 - Souténements provisoires et définitifs,

Livret 13 - Hydraulique et assainissement,

Livret 14 - Chaussées,

Livret 21 - Equipements routiers,

Livret 23.1 — Travaux d’enherbement et fosses de plantations,

Livret 27.1 - Gestion des terres excavées et sédiments,

Livret 27.2 - Déchets et valorisation,

Livret 27.3 - Sites et sols pollués,

Livret 29 - Reconnaissances géotechniques — Essais et méthodes,

Livret 32 - Cavités

Annexes au CCTP

Annexe A3.1 : Dossier de plans contractuels (voir détail dans la liste des pieces),
Annexe A3.2 : Fiche d’interfaces,
Annexe A3.3 : Technosolutions,
A3.3.1: Guide Technosolutions - Dépots et occupations temporaires,
A3.3.2 : Annexe 1 : Modele de cadre de diagnostic agricole,
A3.3.3 : Annexe 2 : Tableaux des humidités limites et régles de décision,
A3.3.4 : Annexe 3 : Glossaire
Annexe A3.4 : sans objet
Annexe A3.5 : Exploitation sous chantier — DESC, DCS et NSF,

A4 - Documentation du systeme qualité sécurité santé et environnement (QSSE),

(Voir détail dans la liste des pieces jointe)
A4.1: Systéme de Management Opérationnel — niveau 1,
A4.2 : Systéme de Management Opérationnel — niveau 2,
A4.3 : Systéme de Management Opérationnel — niveau 3,
A4.4 : Systéme de Management Opérationnel — niveau 4,
A4.5 : Sécurité et Protection de la Santé,

— A4.5.1: Notice Santé/Sécurité,

— A4.5.2 : SOPSS - Cadre fourni au DCE a remplir par le soumissionnaire,
A4.6 : Management de la qualité,

— A4.6.1: Notice du management de la qualité,

— A4.6.2 : SOPMQ - Cadre fourni au DCE a remplir par le candidat,
A4.7 : Respect du développement durable,

— A4.7.1 : Notice du développement durable (NDD),

— A4.7.2 : SOPMDD - Cadre fourni au DCE a remplir par le candidat,

— A4.7.3 : SOSED - Cadre fourni au DCE a remplir par le soumissionnaire,
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— AA4.7.4 : Cadre de suivi du bilan carbone,
— A4.7.5: Carte des mesures phase travaux,
— A4.7.6 : Outil de suivi APAE liste des actions a mener par le titulaire,
— A4.7.7 : Indicateurs DD a suivre par le titulaire
A4.8 : Management des risques
— A4.8.1: Notice de management des risques,
— A4.8.2 : Cadre du SOPMR,
— A4.8.3 : Modeéle de fiche risque.
A5 - Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF),
A6 - Détail Quantitatif Estimatif (DQE),

Les pieces contractuelles générales mentionnées au CCAP étant disponibles en ligne, elles ne sont pas
fournies aux candidats qui doivent donc se les procurer par leurs propres moyens.

S’agissant des pieces non contractuelles (Dossier B) :
B1 - Données topographiques :
Fichiers topographiques
Plan d’implantation de la polygonale
Fiches des bornes polygonales primaires
Fichiers SIG de la polygonale
B2 - Données géologiques et géotechniques :
Recueil de données factuelles géotechniques
Plan d'implantation des sondages
PV sondages
Relevés piézométriques
Plan de gestion des déchets et déblais
B3 — Autres documents extraits du PRO (voir détail dans la liste des piéces),
B4 — Plans de récolement pont route existant
B6 - Diagnostics
B8 - Réseaux concessionnaires existants (voir détail dans la liste des pieces),
B9 — Dossier d’appel a manifestation d’intérét sur la revalorisation des matériaux

B10 - Dossier d'Autorisation Environnementale (DAE), accessible en ligne : https://www.canal-
seine-nord-europe.fr/nos-engagements/environnement/autorisation-environnementale-
secteurs-2-3-et-4/

Volet A2 : Objet et présentation de la demande
Volet B1 : Etude d'impact

Volet C1 : Pieces justificatives relatives a I'autorisation au titre de la loi sur I'eau

Volet C2 : Demande de dérogation a la protection des espéeces protégées
Volet C3 : Demande d’autorisation de défrichement
Volet C4 : Natura 2000

Volet C5 : Compensation écologique
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» Volet D4 : Etude de danger
B11 — Décomposition OG/OT

Les formulaires administratifs relatifs aux marchés publics (DC1, DC2, ...) et leurs notices explicatives sont
gratuitement téléchargeables a I’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

4.2. MODIFICATIONS DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications mineures au dossier de consultation.
Celles-ci doivent étre communiquées au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite de
réception des plis.

Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation a ce sujet.

Si pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

CSNE-M225-2-B-MARC-ACHA-D9300-RCON-0001-00-A
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5. MODALITES DE TRANSMISSION DES PLIS ET AUTRES
DOCUMENTS

Les soumissionnaires devront transmettre leur proposition contenant leur candidature et leur offre ainsi
qgue tous autres documents exigés au cours de la procédure de consultation par voie électronique
uniquement et ce via la plate-forme AWS-Achat accessible a I'adresse :

https://www.marches-publics.info/

Les modalités pratiques de transmission par voie électronique sont décrites en Annexe n°1 au présent
RC.

Ces plis devront étre déposés sur la plateforme AWS-Achat au plus tard aux date et heure limites de
remise des plis figurant sur la page de garde du présent document.

CSNE-M225-2-B-MARC-ACHA-D9300-RCON-0001-00-A
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6. CONTENU DE L'ENVELOPPE UNIQUE

Il est entendu que le maitre d’ouvrage pourra examiner les offres avant les candidatures comme 'y
autorise I'article R2161-4 du code de la commande publique.

Le dossier de candidature comprendra I'ensemble des renseignements concernant la situation propre du
candidat, les justificatifs quant aux conditions d’accés a la commande publique visés a I'article R2143-3
du code de la commande publique ainsi que les renseignements et formalités nécessaires pour
I’évaluation de la capacité professionnelle, technique et financiere minimale requise.

Le dossier de candidature comprendra les piéces suivantes :
A. Lalettre de candidature et de désignation du mandataire par ses co-traitants modéle DC1
dernier modeéle (disponible gratuitement sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat)

Le soumissionnaire y renseignera son descriptif : Nom, adresse, personne a contacter et
responsable du dossier, n° de téléphone, n° de télécopie, adresse mél. Le DC1 doit préciser
clairement si le soumissionnaire se présente seul ou en groupement.
En cas de candidatures groupées :
Ne remplir qu’une seule lettre de candidature pour le groupement, en précisant clairement le
mandataire et les membres du groupement et la répartition des travaux et prestations associés.

Préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).

B. La déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement modele DC2
dernier modeéle (disponible gratuitement sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).

Le soumissionnaire remplit une déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du
groupement suivant le modele DC2

En cas de candidature groupée, il est rempli par chague membre du groupement.

Le soumissionnaire complete les rubriques F et G, relatives aux capacités, en renseignant les
points suivants :

Au titre des capacités économiques et financieres (rubrique F) :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires spécifique aux travaux objets du marché, réalisé
au cours des trois derniers exercices disponibles,

Attestations en cours de validité d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Au titre des capacités professionnelles (rubrique G) :

Les candidats devront justifier des certificats de qualification professionnelles suivantes de la
nomenclature de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) :

Dégagement des emprises :
— 212 — Déconstruction sélective,

Reconnaissance des sols :
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— 221 - Forages et sondages,

Ouvrages en terre, terrassements :

— 2322 —Travaux de terrassements courants en milieu non urbain,

— 2342 — Couche de forme granulaire pour voiries a faible trafic, parkings, lotissements, plateformes,
Travaux d’ouvrages d’art :

— 1121 - Ouvrages de technicité moyenne a haute ou ouvrages groupés,
Fondations spéciales :

— 2412 — Pieux forés et moulés de profondeur < 30m,

Travaux liés a la construction d’ouvrages d’art et d’équipement industriel :
— 712 — Etanchéité d’ouvrages et cuvelage,

— 7162 - Joints de dilatation,

Voiries, routes, pistes d’aéroport :

— 321 - Assise de chaussées,

— 3121 - Enrobés classiques (Trafic trés important > 750 PL/j),

Equipements de la route :

— 3712 - Mise en ceuvre de marquage routier par moyens mécaniques autoportés sur routes
bidirectionnelles,

— 3732 —Pose d’équipements de sécurité en autres matériaux,

— 3752 —Mise en place et exploitation de balisage sur routes bidirectionnelles ou en milieu urbain,
— 3762 — Pose de panneaux de signalisation directionnelle,

Eau, assainissement, autres fluides :

— 5162 — Pose de canalisation a écoulement a surface libre de toute section < DN 600.

En I'absence du certificat FNTP requis ou de qualifications équivalentes, le candidat peut justifier de
ses capacités techniques par tout moyen de preuve approprié. Il peut notamment produire des
références récentes de prestations comparables (trois minimums), datées de moins de cinq ans dont
une de moins de trois ans et présentant des caractéristiques similaires.

Le pouvoir adjudicateur appréciera librement la pertinence des preuves produites.

Les candidats renseigneront alors impérativement I'ensemble des colonnes du tableau en annexe 2
du présent RC. Les travaux réalisés sont prouvés par des attestations du destinataire ou, a défaut, par
une déclaration du candidat.

C. Capacités d’opérateurs économiques tiers

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financiéres d’autres opérateurs économiques
sur lesquels il s"appuie pour présenter sa candidature au sens des articles R2142-3, R2143-11 et R2143-
12 du code de la commande publique, le soumissionnaire :

produit les mémes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés
par le maitre d’ouvrage (a I'exception du formulaire DC1) y compris une déclaration indiquant que
cet opérateur économique ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner ;

apporte la preuve, par tout moyen approprié et notamment par la production d’une attestation,
gu’il disposera bien des capacités des opérateurs sur lesquels il s’appuie pour I'exécution du
marché.

Dispositions particuliéres
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Les dispositions particulieres suivantes sont a prendre en compte :

Si le soumissionnaire est objectivement dans I'impossibilité de produire, pour justifier de ses
capacités, I'un des renseignements ou documents demandés ci-dessus, il peut prouver sa capacité
par tout autre document considéré comme équivalent par le maitre d’ouvrage ;

En cas de candidature incompléte, le maitre d’ouvrage peut décider de demander a I'ensemble des
candidats ayant déposé une candidature incompléete de la compléter dans les conditions de I'article
R2144-2 du code de la commande publique ;

Les entreprises établies a I’étranger produisent les documents équivalents délivrés par les autorités
compétentes de leur pays d’origine accompagnés d’une traduction en langue francaise ;

Le maitre d’ouvrage accepte les candidatures présentées sous forme d’un document unique de
marché européen établi conformément au modele fixé par réglement de la Commission
européenne (cf. le service DUME: Document unigue de marché européen - DUME |
economie.gouv.fr et https://dume.chorus-pro.gouv.fr/), sous réserve que celui-ci comprenne
I’ensemble des informations ci-dessus requises.

Il est rappelé que :

le ou les signataires des pieces demandées et de I’Acte d’Engagement doivent étre habilités a
engager le soumissionnaire ;

s’agissant des documents dont il est demandé qu’ils soient signés, |'absence de signature
électronique conforme de ces documents ne rend pas I'offre du soumissionnaire irréguliere ; en cas
de signature non conforme, scannée ou en cas d’absence de signature, il sera demandé a
|"attributaire de signer les documents concernés.

En cas de candidature groupée, lorsque le mandataire est habilité a signer I'offre du groupement, les
habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants membres du groupement doivent étre jointes
au dossier et mentionner I'autorisation donnée pour signer toutes pieces relatives a I'offre.

Sauf exception expressément mentionnée dans le présent réglement de consultation, les candidats sont
tenus de fournir tous les renseignements demandés sous peine d’irrégularité de leur offre.

Le soumissionnaire remet un projet de marché public comprenant les piéces ci-dessous :

A. Un Acte d’Engagement (AE) et ses annexes, cadre ci-joint a compléter, dater et signer
électroniquement par la personne diiment habilitée, avec la mention lisible des nom, prénom et
qualité du signataire ;

Le nom de la personne physique ayant qualité pour représenter le titulaire vis-a-vis du maftre
d’ouvrage pour I'exécution du marché est indiqué dans I’Acte d’Engagement. Celle-ci doit étre
habilitée a engager 'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques et
fournir 'ensemble des pouvoirs et délégations en attestant (dossier a joindre a I'appui de I’ Acte
d’Engagement).

e Annexe 1 : Cadre de nantissement ou cession de créance,

¢ Annexe 2 : Répartition des travaux et prestations associées par cotraitants,

¢ Annexe 3 : Modele de Charte de confidentialité du projet Canal Seine-Nord Europe,

¢ Annexe 4 : Formulaires de déclaration de sous-traitance (DC4),

* Annexe 5 : Modeéle de demande de garantie a premiére demande (retenue de garantie).

Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF), cadre ci-joint a compléter ;
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C. Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), cadre ci-joint, a compléter ;

D. Les Sous-détails des Prix Unitaires ou Forfaitaires (SDPU ou SDPF), cadres joint en annexe 2.10
du CCAP a compléter, pour les prix suivants :

Famille 01 — Prix généraux
e 01.510.00 - DOCUMENTS D’EXECUTION
e 01.610.00 - PAC TRAVAUX
e 01.615.00 - DOCUMENTS APAE
e 01.910.00 - CONTROLE EXTERNE DES TRAVAUX HORS LABORATOIRE

e 01.920.00 - CONTROLE INTERNE ENVIRONNEMENT ET DD
e 01.930.00 — SUIVI INTERNE SECURITE

Famille 02 — Installations de chantier

e 02.110.00 — INSTALLATIONS GENERALES
e 02.210.00 - LABORATOIRE D’ESSAIS

e 02.430.00 — FRANCHISSEMENT PROVISOIRE VOIE FERREE AMIENS-LAON PAR LA
RD 930 (cadre SDPF) — chaque ouvrage (voirie, ouvrage, carrefour giratoire) doit étre
détaillé

e 02.431.00 - EXPLOITATION ROUTIERE SOUS CHANTIER
e 02.601.00 — EXPLOITATION FERROVIAIRE SOUS CHANTIER

Famille 04 — Démolitions

e 04.201.00 - DEMOLITION OA RD930 (cadre SDPF)

Famille 05 — Terrassements

e 05.201.00 — DEBLAI COURANT

e 05.302.00 — REMBLAI COURANT HORS PST

e 05.701.00 — COUCHE DE FORME GRANULAIRE

e 05.430.00 - FOURNITURE MATERIAUX EXTERIEURS YC PST

Famille 06 — Fondations profondes

e 06.1305.00 - FORAGE PIEU @ 1.30 M TPE

Famille 07 — Génie civil hors écluses

e 07.1105.00 - BETON APPUIS PS

Famille 10 — Charpentes métalliques

e 10.151.00 — TRANSPORT ET ASSEMBLAGE CHARPENTE — OA RD930

e 10.181.00 — MISE EN PLACE CHARPENTE PROFILES LAMINES - OA RD930

Famille 14 — Chaussées
e 14.2301.00 - BBSG 0/10 CLASSE 3
e 14.2401.00 — GB 0/14 CLASSE 3




e 14.6120.00 - TROTTOIR DE 1.50M DE LARGEUR

Famille 21 — Equipements routiers
e 21.501.00 — DISPOSITIFS DE RETENUE METALLIQUES GS SIMPLE N2W3
e 21.503.00 — DISPOSITIFS DE RETENUE METALLIQUES GS SIMPLE H2W3
e 21.541.00 - ECRAN MOTOCYCLISTE SUR DISPOSITIF DE RETENUE METALLIQUE

e 21.611.00 — BARRIERE H2 SUR OA

Famille 27 — Gestion des matériaux excavés
e 27.2255.01 - EVACUATION ET ELIMINATION EN ISDI
e 27.2255.02 — EVACUATION ET ELIMINATION EN ISDND
e 27.2255.03 — EVACUATION ET ELIMINATION EN ISDD

Famille 29 — Reconnaissances géotechniques — essais et méthodes

e 29.101.00 - RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

NOTA : il est rappelé que, conformément aux dispositions de I'article 2.1 de I'annexe 1 ci-apres, le BPU,
les SDP et le DQE doivent étre fournis en formats natifs et PDF :

E.

Pour le BPU, le format natif est WORD ;

Pour le SDP, le format natif est EXCEL ;

Pour le DQE, le format natif est EXCEL, sachant que le fichier Excel de DQE a fournir est celui
transmis avec le DCE, sans qu’aucune autre modification soit apportée que le renseignement
des cellules colorées.

Le dossier technique du soumissionnaire qui comprend les sous dossiers, mémoires ou notes
suivants :

E1 - Note de compréhension des enjeux du marché de travaux
Cette note précisera la compréhension du soumissionnaire sur les enjeux du marché par rapport
aux enjeux globaux du projet pour la Société du Canal Seine Nord Europe.
E2 - Sous-dossier - organisation du soumissionnaire et moyens humains prévus
Ce sous dossier comprendra :
E2.1: une note d’organisation

Cette note présentera un organigramme nominatif détaillé de I'encadrement du chantier, de
I’organisation de la direction des travaux et des différents moyens de management, de production
et de contréle, y compris des expertises adaptées aux particularités des ouvrages a construire ; la
note précisera notamment :

La répartition des taches entre les membres du groupement en cas de groupement,
I'organisation et les moyens mis en ceuvre pour assurer la coordination générale de
I'ensemble des intervenants ;

Les relations avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage et les autres intervenants en
interface, et notamment SNCF-Réseau et ses prestataires ;

Les prestations éventuellement sous-traitées et la liste des sous-traitants que le
soumissionnaire envisage, le cas échéant, de proposer a I'agrément du maitre d’ouvrage
apres conclusion du marché ;



Les dispositions et organisations prévues pour les études d’exécution et de méthode,
désignant les bureaux d’études et de méthodes.

E2.2 : les CV des profils clés

Le soumissionnaire présentera les CV des personnels clés listés a I'Acte d’Engagement,
démontrant leur expérience pour des travaux du méme type que ceux objet du présent dossier
de consultation en lien avec le poste occupé. Les postes clés et les exigences en matiere
d’expérience sont donnés au CCAP.

Le soumissionnaire présentera également les CV des personnels d’encadrement accompagnés de
la fiche de mission de chaque poste de I'organigramme.

Le soumissionnaire formalisera son engagement écrit sur la mobilisation effective des personnels
décrits dans I'organigramme, en particulier pour les personnels clés par leur inscription a I’article 5
de I'Acte d’Engagement.

Les CV seront fournis selon le modéle joint en annexe 3 (présentés sur 4 pages maximum par CV).
Il est précisé que ces différents profils-clés peuvent étre occupés par une méme personne

physique deés lors que le titulaire démontre la capacité et les compétences de celle-ci pour chacun
des domaines concernés et sa capacité a gérer I'ensemble de ces sujets de facon concomitante.

Toutefois, I'assignation au directeur des travaux des missions dévolues aux profils clés ne sera pas
acceptée.

E3 - Sous dossier d’organisation générale du chantier et moyens matériels prévus
Ce sous dossier comprendra :
E3.1: une note relative a I'organisation du chantier et aux installations de chantier comprenant :

Une analyse critique des surfaces d’installation de chantier mises a disposition par le maitre
d’ouvrage, au regard des besoins, du phasage et de |'organisation du soumissionnaire ;

Un descriptif général de I'organisation spatiale pour chaque étape de construction. Elle
précisera notamment la prise en compte des interfaces avec les intervenants extérieurs
(prestataires de SNCF-Réseau, TOARCE 2.2, dévoiement des réseaux...) ;

Un descriptif des installations de chantier et des moyens mis en ceuvre pour assurer la santé
et I’hygiéne des personnels sur les sites des travaux ;

Le plan masse du projet des installations de chantier (avec I'indication des surfaces) faisant
apparaitre les zones de locaux du personnel, les zones de parking des véhicules du
personnel et visiteurs, les zones d’entretien du matériel, les zones de fabrication des bétons
/ traitement au liant hydrocarboné / traitement au liant hydraulique (centrales et stockage
des constituants), les zones de stockage des fournitures, les pistes de chantier et
circulations ;

E3.2 : une note relative aux moyens matériels comprenant :

La méthodologie de travaux envisagés, avec notamment des croquis explicitant pour
chacune des phases, les moyens mis en place pour les principales phases de travaux ;

Le descriptif des moyens matériels nécessaires a la réalisation des travaux par type de
travaux y compris durée de mobilisation prévue et rendements attendus par poste ;

le programme de mobilisation des moyens : ce programme précisera pour les principaux
équipements, matériels personnels et matériaux nécessaires a |'exécution des travaux les
dates de mobilisation et démobilisation. Il sera établi en cohérence avec le programme
d’exécution des travaux détaillé au sous-dossier E4.

E4 — Sous dossier programme d’exécution
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Ce sous dossier comprendra :
E4.1: un programme prévisionnel détaillé

Ce programme établi en mode « Gantt » prendra en compte toutes les contraintes et
spécifications, qu’elles soient générales ou particuliéres, décrites aux pieéces du futur marché. Il
integrera notamment :

la période de préparation avec le détail de toutes les taches et prestations
correspondantes ;

les procédures administratives a la charge du futur titulaire ;

L'établissement des études d’exécution, intégrant les hypothéses prises de nombre de
versions de document a émettre avant VISA du maitre d’ceuvre ;

La mise en ceuvre de la signalisation générale et de chantier ;

L’enchainement et la durée des différentes taches relatives a I'ensemble des travaux
décomposés par ouvrage, en faisant explicitement apparaitre les délais partiels et les
créneaux d’'ITCet de LTV ;

Les interfaces avec les intervenants extérieurs (SNCF-Réseau, autres marchés/lots,
dévoiement des réseaux...) ;

Les taches liées a la réception des travaux ;

Les intempéries prévisibles ;

Ce programme devra étre fourni au format électronique PDF imprimable A3 maximum et
en format source MS Project.

Ce programme général sera accompagné autant que nécessaire de programmes spécifiques
détaillés sur des points particuliers de travaux le nécessitant, notamment la programmation
détaillée des travaux lors des « opérations coup de poing » de week-end d’ITC ; ces programmes
détaillés seront établis, le cas échéant, au méme format que le planning général.

E4.2 : une note explicative de la planification :
Cette note précisera :
les horaires de chantier ;

les hypothéses sur les cadences de réalisation (rendements, jours d’intempéries),
renvoyant le cas échéant au mémoire technique spécifique pour les travaux concernés ;

le phasage de réalisation des travaux ;
le ou les chemins critiques et leur analyse ;
les dispositions retenues dans les zones sous circulation ;

la gestion des interfaces entre des opérations internes au marché et avec les autres les
intervenants extérieurs (SNCF-Réseau, autres marchés/lots, dévoiement des réseaux,
opérateurs de fouilles archéologiques...) ;

toute autre information utile ou nécessaire a la compréhension du planning des travaux

E5 — Sous-dossier Qualité, Santé, Sécurité, Environnement (QSSE)

Ce sous-dossier est constitué des schémas organisationnels établis sur la base des notices et des
cadres de schémas organisationnels figurant dans les pieces du DCE. Ce sous-dossier est ainsi
constitué des éléments suivants :

E5.1: Schéma Organisationnel du Plan Santé Sécurité (SOPSS)

Basé sur la notice sécurité et sur le cadre du SOPSS fourni au DCE, le soumissionnaire établira un
schéma organisationnel du Plan Santé Sécurité conformément a I'annexe A2.1 du CCAP et du
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Schéma Directeur de Prévention du maitre d’ouvrage (en piéce A4.2), et comprenant
notamment :

L'organisation générale : seront indiqués notamment le nom du référent sécurité, les
missions qui lui incombent, les moyens a sa disposition, sa mobilisation, les controles
prévus en matiere de sécurité,

Les mesures générales prévues pour assurer la sécurité et la protection de la santé sur le
chantier ;

L’analyse des risques principaux par type de travaux ;

Les mesures de prévention prévues en lien avec les risques principaux propres au chantier
et notamment le risque pyrotechnique, le transport des fournitures et matériaux,
I’évacuation des déblais de fouilles ;

Les dispositifs d’alerte en cas d’accident ;
Les dispositions prises pour assurer I'acces des services de secours.
E5.2 : Schéma Organisationnel du Plan de Management de la Qualité (SOPMQ) :

Basé sur la notice qualité et sur le cadre du SOPMQ fourni au DCE, le soumissionnaire établira
un Schéma organisationnel du Plan de Management de la Qualité (SOPMQ) comprenant
notamment :

L'organisation générale : seront indiqués notamment le nom du référent qualité, les
missions qui lui incombent, les moyens a sa disposition, sa mobilisation ;

Les principales dispositions envisagées au titre de I'assurance qualité en distinguant :
les études d’exécution et méthodes,

les travaux, en précisant les procédures de contréles interne et externe,

des dispositions générales de controle envisagées pour assurer la performance,

la procédure de maitrise du produit non conforme ;

Le plan général des contréles.

E.5.3 : Mémoire environnement (SOPMDD et SOSED) :

Basé sur la Notice de Respect du Développement Durable et sur le cadre du SOPMDD, le
soumissionnaire établira un Schéma Organisationnel du Plan de Management du
Développement Durable (SOPMDD) comprenant notamment :

L'organisation générale interne du titulaire pour la prise en compte du développement
durable : seront indiqués notamment le nom du référent environnement, les missions qui
lui incombent, les moyens a sa disposition, sa mobilisation,

L’analyse du contexte environnemental et des enjeux environnementausx,

L'organisation pour la production des documents de référence environnement et
I’obtention des autorisations administratives nécessaires au chantier (dossier ICPE le cas
échéant, dossier bruit de chantier...),

La description des mesures de protection de I'environnement prises au regard des
prescriptions et mesures liées au Dossier d’Autorisation Environnementale et a la NDD,
notamment :

les mesures concernant les nuisances vis-a-vis des riverains en ciblant les travaux et les
secteurs géographiques concernés,

les mesures pour réduire I'impact des travaux sur I'environnement au niveau de la pollution
des sols, de I'eau et de I'air, des nuisances acoustiques, de la sauvegarde de la faune et de
la flore en identifiant les sources de pollution générales et plus ciblées sur certains secteurs
géographiques,
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les mesures prises pour la gestion des matériaux pollués rencontrés dans les déblais.

Les modalités de suivi et de contrble du chantier (suivi de la mise en ceuvre des mesures et
de leur tenue dans le temps, suivis a effectuer dans le cadre du reporting de chantier, suivi
des non-conformités, participation aux réunions, etc.).

les controles prévus en matiére d’environnement, le suivi écologique.

Basé sur la Notice de Respect du Développement Durable et sur le cadre du SOSED, le
soumissionnaire établira également le Schéma Organisationnel de Suivi et d’Elimination des
Déchets comprenant notamment :

L'organisation générale interne du titulaire pour la prise en compte et I'élimination des
déchets produit par son activité : seront indiqués notamment le nom du référent
environnement, les missions qui lui incombent, les moyens a sa disposition, sa mobilisation,

La description et la qualification environnementale des déchets produits par I'activité du
futur titulaire,

le mode de suivi des déblais selon la législation en vigueur,

L’engagement du soumissionnaire en termes de report modal.

E.6 — Sous-dossier - Gestion des risques

Basé sur la notice de management des risques, le livret 1 et sur la base du cadre du SOPMR, le
soumissionnaire établira un Schéma Organisationnel du Plan de Management des Risques (SOPMR)
comprenant notamment :

Une note de compréhension de la démarche ;
Le Schéma Organisationnel du Plan de Management des Risques complété.
Les sujets suivants seront développés :
maitrise des risques : processus de pilotage des risques, comité de suivi des risques,

analyse des risques : risques identifiés par le candidat et justification de leurs conséquences
sur I'exécution des travaux,

actions de réduction des risques : mesures complémentaires de prévention et de réduction
des risques, moyens humains et matériels pour la surveillance des risques.

E7 — Mémoire technique

De maniére générale, ce mémoire traitera le processus de construction pendant toutes les étapes
et décrira notamment les méthodes de réalisation des différentes parties d’ouvrages, les
procédures d’exécution prévues pour atteindre la qualité requise (performance et durabilité).

Il exposera notamment le programme de reconnaissance de sol envisagé dans un chapitre
mettant en évidence les enjeux géotechniques du projet y compris les cavités.

Il détaillera les méthodologies et modes opératoires pour les taches suivantes :
Construction de I’'OP1418-0 : typologie d’ouvrage, modes opératoire, phasage,
Démolition de I'OP1418-0 : phasage, mode opératoire,

Démolition de I'ouvrage existant : phasage, mode opératoire avec détails particuliers sur
les moyens de sciage du tablier et dépose des trongons du tablier,

Construction du PS1418 : phasage, modes opératoires appuis et tablier,

Terrassements : circulations de chantier entre les sites de travaux et les dépdts.
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A titre indicatif, le dossier technique ne devra pas excéder 110 pages hors annexes et 140 pages

avec annexes, selon la décomposition suivante :

N° Objet Nombre de
pages hors
annexes
E1l Note de compréhension des enjeux du marché de travaux 5
E2 Note d’organisation du soumissionnaire et moyens humains 10
prévus
E3 Note d’organisation générale du chantier et moyens matériels 10
prévus
E4 Programme d’exécution 15
E5 Qualité, santé, sécurité, environnement 15
E6 Gestion des risques 5
E7 Mémoire technique 20
Annexe Toute annexe utile a la compréhension de tout ou partie des 30
sous-dossiers
Total : 110

Ce nombre de pages ne comprend pas les différents schémas organisationnels dont la fourniture
est requise dans le cadre de la réponse du soumissionnaire. Ces documents peuvent étre annexés

aux différents sous-dossiers.

Le maitre d’ouvrage attire I'attention des candidats sur la possibilité pour lui d’utiliser la mise au
point pour éviter toute contradiction qui pourrait exister entre le mémoire technique et les autres

prescriptions du marché.

Sauf exception expressément mentionnée dans le présent reglement de consultation, les
candidats sont tenus de fournir tous les renseignements demandés sous peine d’irrégularité de

leur offre.
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7. ANALYSE DES CANDIDATURES

Cette analyse des candidatures se fait de la maniere suivante :

vérification de la situation juridique du soumissionnaire au regard des interdictions de
soumissionner (attestation sur I’honneur figurant au DC1 ou au sein du DUME) ;

vérification de la complétude des dossiers et demandes éventuelles des pieces manquantes au
soumissionnaire concerné au titre de I’article R2144-2 du code de la commande publique ;

vérifications des niveaux minimums requis.
Sont éliminés les candidats qui :

ont remis un dossier de candidature irrecevable (des piéces ou informations dont la présentation
était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplétes) et dans la mesure ou le
Maitre d’ouvrage décide de ne pas autoriser la complétude du dossier de candidature ou si le
candidat ne peut produire dans le délai imparti les documents manquants;

ne remplissent pas les niveaux minimums exigés ;

ne disposent pas, au regard de I'’ensemble des documents dont il est demandé la transmission dans
I'article 6.2 et le présent article 7, de capacités manifestement suffisantes pour exécuter le marché.

Il est entendu que le maitre d’ouvrage pourra analyser les offres avant les candidatures comme I'y
autorise I'article R. 2161-4 du code de la commande publique.

Si le maitre d’ouvrage décide d’analyser les offres avant les candidatures, il analyse la candidature de
I’opérateur économique auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Dans I’hypothése ol cette analyse
démontrerait que ce soumissionnaire ne dispose pas des capacités financieres, techniques ou
professionnelles requises, la candidature de I'opérateur économique classé 2¢m 3 I'issue de I'analyse des
offres est étudiée et ainsi de suite jusqu’a ce la candidature d’un opérateur économique classé a l'issue
de I'analyse des offres puisse étre retenue.

Au titre des capacités économiques et financieres, le candidat devra impérativement justifier que son
chiffre d’affaires annuel spécifique aux travaux et prestations associées objet du marché a toujours été
au moins égal, au cours des trois (3) derniers exercices disponibles, a 8 000 000 € HT.

Les candidats devront nécessairement respecter les exigences décrites a I'article 6.2 s’agissant de la
fourniture des certificats FNTP ou des références équivalentes en nombre suffisant.
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8. JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES

Les offres irréguliéres, inacceptables ou inappropriées seront écartées conformément aux articles L2152-
1, 12152-2,12152-3 et L2152-4 du Code de la commande publique.

L'attention des candidats est attirée sur la nécessaire cohérence d’ensemble a apporter entre les pieces
constituant I'offre technique et I'offre financiére des candidats. En particulier, sera jugée irréguliére au
sens de I'article L2152-2 du Code de la commande publique toute offre ou il sera détecté une incohérence
entre les moyens que le soumissionnaire propose de mobiliser et décrits dans la note relative aux moyens
matériels, le programme prévisionnel des travaux et les sous-détails de prix demandés pour les prix
principaux.

D’autre part, les candidats respecteront impérativement le cadre du sous-détail des prix figurant en
annexe au CCAP. Pour mémoire, toute offre dans laquelle le soumissionnaire n’aura pas respecté ce cadre
du sous-détail des prix, ou aura établi des sous-détails de prix incomplets par rapport au cadre sera
également jugée irréguliere.

Conformément a l'article R2152-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra
inviter les soumissionnaires concernés a régulariser les offres irrégulieres dans un délai approprié, a
condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Cette faculté de régularisation ne constitue en
aucun cas une obligation pour le pouvoir adjudicateur. La régularisation des offres irréguliéres ne pourra
avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.

8.2.1. Pondération

Le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté I'offre économiquement (financierement et
techniquement) la plus avantageuse. L'offre globale sera notée sur 100 points en fonction des critéres
exposeés ci-apres :

Critére valeur technique : 40%,

Critére prix : 60%.

8.2.2. Critere valeur technique (pondération 40%)

Le critére "valeur technique", noté sur 100 points, est apprécié sur la base du dossier technique fourni par
le soumissionnaire et en prenant en compte les sous-critéres suivants :

Sous-critéres d’analyse du critére valeur technique Points

E1 Compréhension des enjeux du marché de travaux par le soumissionnaire 8

E2 Organisation du soumissionnaire et moyens humains prévus 15

E3 Organisation générale du chantier et moyens matériels prévus 20

E4 Programme d’exécution 25

E5 Qualité, Santé, Sécurité, Environnement (QSSE) 10

E6 Gestion des risques 2

E7 Mémoire technique 20
TOTAL 100
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8.2.3. Critere prix (pondération : 60%)

Le critére « prix », noté sur 100 points, sera apprécié au regard du montant total HT indiqué dans le détail
estimatif.

8.2.4. Note finale

La note finale est donnée par la formule suivante :
Note finale = 0,40 x Note Technique + 0,60 x Note Financiere

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont I'offre a obtenu la meilleure note finale, sous réserve de
la vérification de ses capacités en cas d’inversion des phases d’analyse de candidatures et d’offres, et sous
réserve de produire les pieces visées a |'article 10 du présent RC.

Le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’erreurs non décelées par le représentant du maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou des erreurs arithmétiques de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées
dans les pieces financiéres du soumissionnaire (BPU, DQE, Sous-détails des prix), ces erreurs seraient
rectifiées en fonction des pieces contractuelles du soumissionnaire (acte d’engagement, bordereau des
prix unitaires, dossier technique) directement par le maitre d’ouvrage apres confirmation du
soumissionnaire. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.

D’une maniéere générale, les prix indiqués en lettres priment sur ceux indiqués en chiffres. S’agissant d’un
marché rémunéré par I'application de prix unitaires, il est rappelé que le montant des prix unitaires inscrit
au Bordereau des Prix Unitaires prime sur le montant total ou les montants totaux indiqués dans le Détail
Quantitatif Estimatif.

Le maitre d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité de procéder a la correction de toute erreur
manifeste et purement matérielle dont nul ne pourrait se prévaloir de bonne foi.

Le maitre d’ouvrage peut, a tout moment, ne pas donner suite a la procédure pour des motifs d'intérét
général.
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9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements administratifs ou techniques qui leur sont nécessaires, les candidats
doivent faire parvenir au plus tard dix (10) jours calendaires (le délai court a compter de la date de
réception de la demande par le pouvoir adjudicateur) avant la date limite de remise des plis en se rendant
sur la plateforme AWS-Achat au lien suivant : https://www.marches-publics.info/

Ce lien est accessible a tous les opérateurs économiques.

Un guide d’utilisation du profil d’acheteur est disponible a I'adresse suivante :
Conditions générales d'utilisation - AWSolutions

Dans le cadre de cette procédure formalisée et conformément a l'article R. 2132-6 du code de la
commande publique, une réponse écrite sera adressée a tous les candidats ayant retiré un dossier au plus
tard six (6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des plis, sur la plateforme AWS-
Achat (aucune réponse ne sera communiquée oralement). Le point de départ du délai court a compter de
la date d’envoi de la réponse par le pouvoir adjudicateur.
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10. PRODUCTION DES PIECES PAR LE SOUMISSIONNAIRE
AUQUEL IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE PUBLIC

Le soumissionnaire dont |'offre a été retenue devra produire les certificats et attestations prévus aux
articles R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique.

A ce titre, le Maftre d’Ouvrage acceptera comme justificatifs et moyens de preuve suffisants des
informations figurant dans la candidature :

Une attestation fiscale valide et a jour, datant de moins de six mois ;

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant
de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois ;

Si le titulaire est établi en France, un des quatre documents visés a l’article D. 8222-5 2° du code du
travail :
Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), OU
Extrait d’'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur
des métiers et de I'artisanat, OU
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des
entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou a une liste ou un
tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente, OU
L'accusé de réception électronique mentionné a l'article R. 123-6 du code de commerce,
émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de
I'artisanat compétente

Si le titulaire est établi a I'étranger, les documents visés a I'article D. 8222-7 du code du travail ;

Afin de prouver qu’il ne se situe pas dans un des cas d’exclusion mentionné a I'article L. 2141-3 du
code de la commande publique, le titulaire produit son numéro unique d'identification permettant
a l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un systeme électronique
mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par
['autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement,
attestant de I'absence de cas d'exclusion ;

La liste nominative des salariés étrangers soumis a autorisation de travail (art. L. 5221-2 et D. 8254-
2 du code du travail) que le titulaire emploie ;

Conformément a l'article L. 1262-4-1 du code du travail, pour le titulaire dont I'entreprise est établie
hors de France et ses sous-traitants directs ou indirects acceptés par le maitre d’ouvrage, une copie
de la déclaration de détachement visée a I'article L. 1262-2-1 du code du travail, dans les conditions
visées a l'article R. 1263-12 du méme code, comprenant la désignation du représentant visé aux
articles L. 1262-2-1 et R. 1263-2-1 du code du travail ;

Les assurances adaptées au besoin et a jour ;
Une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.

En application des dispositions de I’article L. 2312-27 du code du travail, fournir le procés-verbal de
la réunion du Comité Social et Economique (CSE) au cours de laquelle ont été examinés, d’une part,
le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions
de travail dans I'entreprise et des actions menées au cours de I'année écoulée dans ces domaines
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et, d’autre part, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail.

Si le soumissionnaire dont I'offre a été retenue ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son
offre est rejetée. Le pouvoir adjudicateur présente alors la méme demande au soumissionnaire suivant
dans le classement des offres.

Les entreprises peuvent désormais obtenir leur certificat de régularité fiscale sur le site :
https://www.impots.gouv.fr/portail/
Les explications a ce sujet sont disponibles a I'adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/comment-obtenir-une-attestation-de-
regularite-fiscale

Toutes les entreprises peuvent, de maniére dématérialisée, obtenir I'attestation de vigilance établie par
le réseau des URSSAF a partir de leur espace sécurisé sur le site :

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation/attestation-
de-vigilance.html, en cliquant sur I'onglet « Télécharger une attestation »
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11. ANNEXES AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1 Mode de transmission

1.1 Généralités
1.1.1 Date limite de remise des plis :

Les opérateurs économiques devront déposer leurs plis sur la plateforme AWS-Achat au plus tard aux
date et heure limites de remise des plis figurant sur la page de garde du présent document.

1.1.2 Modalités de transmission :

Pour transmettre leur pli par voie électronique, via la plate-forme des marchés AWS-Achat, les opérateurs
économiques devront :
S’inscrire sur la plate-forme AWS-Achat accessible a l'adresse: https://www.marches-
publics.info/https://portail.scsne.fr/sites/Marches/M226/07A_FICN/M226-M227 - DCE v2 -
FICN/AWS-Achat
Etre titulaire d’un certificat de signature électronique au moins en cas d’attribution du marché
au candidat, pour la signature de son offre.

Références réglementaires :

Arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature électronique des contrats de la commande publique

Arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature électronique des contrats de la commande publique -
Légifrance

Réglement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR  (Réglement
elDAS),

1.2 Exigences relatives aux certificats de signature du signataire

Le certificat de signature de I'opérateur économique respecte I'un des deux cas suivants :

1°" cas : Certificat délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du
Réglement elDAS

La liste de ces prestataires de service de confiance est établie par la Commission Européenne et est
disponible via le lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Dans ce cas, I'opérateur économique n'a aucun justificatif a fournir sur le certificat de signature utilisé
pour signer sa réponse.

2" cas: Certificat délivré par une autorité de certification, francaise ou étrangére, qui répond aux
exigences équivalentes a I'annexe | du réglement elDAS susvisé.

La plateforme de dématérialisation AWS-Achat accepte tous certificats de signature électronique
présentant des conditions de sécurité équivalentes aux exigences du reglement elDAS ou a celles du
référentiel général de sécurité (RGS) pour les certificats émis avant le 01/10/2018 et ce jusqu’a leur date
de fin de validité.

L'opérateur économique s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité
préconisé sur le profil d’acheteur et donne tous les éléments nécessaires a la vérification de cette
conf@mité par I'acheteur.

atifs de conformité a produire
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L'opérateur économique transmet les informations suivantes :

La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature
utilisé : preuve de la qualification de I'Autorité de certification, la politique de certification...

L'opérateur économique fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaine de
certification compléte jusqu’a I’AC racine, adresse de téléchargement de la derniére mise a jour de la liste
de révocation ;

1.3 Outil de signature utilisé pour signer les fichiers
L'opérateur économique utilise I'outil de signature de son choix.
1°" cas : 'opérateur économique utilise I'outil de signature de la plate-forme des achats AWS-Achat

Dans ce cas, l'opérateur économique est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information
concernant cet outil de signature.

2°me cas : lorsque I'opérateur économique utilise un autre outil de signature que celui proposé sur la
plateforme AWS-Achat, il doit respecter les deux obligations suivantes :
Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.
Permettre la vérification en transmettant en parallele les éléments nécessaires pour procéder a la
vérification de la validité de la signature et de I'intégrité du document, et ce, gratuitement.
Dans ce cas, I'opérateur économique indique la procédure permettant la vérification de la validité de la
signature en fournissant notamment :

Le lien sur lequel I'outil de vérification de signature peut étre récupéré, avec une notice d’explication et
les prérequis d’installation (type d’exécutable, systemes d’exploitation supportés, etc.). La fourniture
d’une notice en francais est souhaitée ;

Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour I'acheteur (contact a joindre,
support distant, support sur site etc.).

Article 2 Formalisme du pli

2.1 Généralités
Les opérateurs économiques doivent insérer dans leur pli électronique I’'ensemble des documents requis.
Le fichier contient les documents demandés au présent reglement de la consultation.
Ces documents sont transmis sous la forme de fichiers dans I'un des formats natifs suivants :
Format Word (“.docx”) ;
Format Excel (“.xlsx”) ;

Chaque document établi sera également transmis sous format Acrobat (“.pdf”). Dans ce format, les
fonctionnalités suivantes des piéces écrites source doivent étre conservées :

Accés a un chapitre depuis le sommaire ;

Recherche de texte.

Apreés création du pli, les opérateurs économiques se connectent sur le site https://www.marches-
publics.info/ et doivent le déposer dans les espaces qui leur sont réservés sur la page de réponse a cette
consultation de la plate-forme, chaque consultation ayant une page spécifique de réponse.

2.2 Structure des plis et nommage des fichiers

Afin de garantir la bonne réception, I'ouverture et I'enregistrement des plis dématérialisés sur les outils
intenges du maitre d’ouvrage (notamment SharePoint), les candidats sont invités a respecter les régles
suivaiites concernant I'organisation des dossiers, sous-dossiers et fichiers les composant.

35



a) Structure des dossiers :
Le pli dématérialisé doit présenter une arborescence simple.
A ce titre, il est demandé aux candidats de limiter autant que possible le nombre de sous-
dossiers, en veillant a ne créer que les répertoires strictement nécessaires a la compréhension
et au classement de leur offre.

b) Nommage des fichiers et dossiers :
Les fichiers et dossiers transmis doivent comporter des intitulés courts, explicites et dépourvus
de caractéres spéciaux (telsque : /\*?"<> | :).

c) Compatibilité technique :
Les candidats sont informés que le non-respect de ces préconisations peut entrainer des
difficultés techniques d’ouverture ou d’enregistrement susceptibles de rendre leur pli
inexploitable.
Il appartient donc aux candidats de vérifier, avant dépot, que I’ensemble des fichiers
composant leur offre s’ouvre correctement et respecte les recommandations ci-dessus.

2.3 Copie de sauvegarde

Conformément a l'article R2132-11 du code de la commande publique, les opérateurs économiques
peuvent adresser une copie de sauvegarde selon les modalités fixées par I'arrété du 14 avril 2023, modifié
par I'arrété du 22 mars 2019, fixant les modalités de mise a disposition des documents de la consultation
et de la copie de sauvegarde et se rapportant aux annexes 6 et 8 du Code de la commande publique.

La copie de sauvegarde peut, au choix du candidat, étre transmise :

Sur support papier ;

Sur support physique électronique ;

Par voie dématérialisée.

Sur support papier ou physique électronique :

Conformément a l'article 2.l dudit arrété, I'opérateur économique qui effectue a la fois une
transmission électronique (obligatoire via le profil acheteur) et, a titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique (clé USB) ou sur support papier doit faire parvenir
cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie de sauvegarde doit étre placée
dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde, la mention « pli a ne pas ouvrir

par le service courrier », le numéro du marché, I'intitulé du marché et le nom ou la dénomination de
I"opérateur économique ».

Cette enveloppe contiendra les piéces exigées par le pouvoir adjudicateur.

La copie de sauvegarde devra étre remise contre récépissé au siege de la Société du Canal Seine-Nord
Europe, au plus tard aux date et heure limites de remise des plis fixées dans les documents de la
consultation. Les heures d’ouverture des bureaux sont les suivantes : de 9 heures a 18 heures. Si elle
est envoyée par La Poste ou par tout moyen permettant de donner une date certaine, elle devra
parvenir a I'adresse ci-dessous avant ces mémes dates et heure limites :

Société du Canal Seine-Nord Europe
Direction des marchés publics
Péle de la commande publique et des achats
23, place d’Armes — 60 200 Compiegne
(N° de téléphone si nécessaire : 03 44 40 74 98)
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Copie de Sauvegarde
« PLI A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »
Marché n° M225
Travaux du pont-route de la RD930
Nom ou dénomination de I'opérateur économique
Par voie dématérialisée :

L'opérateur économique est libre de remettre une copie de sauvegarde par voie électronique. Celui-ci
peut I'envoyer par I'outil de son choix a condition qu’il respecte les exigences visées a I'annexe 8 du
code de la commande publique.

Par le biais d’'un accusé de réception, I'outil informe le pouvoir adjudicateur de la mise a disposition
d’une copie de sauvegarde et lui indique les modalités de récupération via I'adresse exclusive
suivante : marches@scsne.fr
Le pouvoir adjudicateur utilise I'outil retenu pour récupérer la copie de sauvegarde.
Pour information, les services existants qui permettent la remise de la copie de sauvegarde par voie
électronique :

La lettre recommandée électronique

e Liste des produits et services qualifiés par I’ANSSI pour la France : Découvrir les solutions
certifiées et qualifiées — ANSSI
e Liste des produits et services qualifiés pour I'Europe : eIDAS Dashboard

Tous les autres services qui permettent I'envoi et la réception de fichier en respectant les
exigences de I'annexe 8 du code de la commande publique

Article 3 Dépot sur AWS-Achat et accusé de réception

Un accusé de réception valant attestation de dép6t apparaitra a I'écran et sera adressé par courriel aux
opérateurs économiques dés lors que I'opération de dépot sur AWS-Achat de la réponse a été réalisée
avec succes. Cet accusé de réception donne a leur dép6t une date certaine, la date et I'heure de fin de
réception faisant référence. L'absence de message de confirmation de bonne réception et d'accusé de
réception électronique signifie a 'opérateur économique que sa réponse n'est pas parvenue a la Société
du Canal Seine-Nord Europe.

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de I'accés a Internet de I'opérateur
économique et de la taille des documents a transmettre.

Les dossiers qui seraient remis, ou dont I'avis de réception serait délivré apres la date et I'heure limites
(heure, minute, seconde) fixées ci-avant seront considérés hors délais et ne seront pas retenus.

Pour tout complément d’information ou toute difficulté relative a I'utilisation de la plateforme de
dématérialisation, les opérateurs économiques sont invités a contacter le service support AWS solutions.
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En I'absence des qualifications exigées a I'article 6.2 du RC, il est attendu des candidats qu’ils complétent et transmettent le tableau des références suivant,
en précisant la ou les équivalences de qualifications visées :

N° de la | Désignation | MOA Date et | Montant Nature de | Effectif moyen mobilisé | Si groupement, | Mission Equivalence(s)
référence | du projet concerné | lieu total / part | I'opération (en équivalent temps | role du candidat | effectuée par | de
d’exécut | du candidat plein  ou nombre | (mandataire, co- | le candidat qualification(s)
ion (Euros HT) d’heures) traitant, sous- visée(s)
traitant)
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11.3. ANNEXE 3 - MODELE CADRE DES CV

NOM Prénom | Positionnement dans I'offre
Société : XXX
Positionnement hiérarchique : XXX
Ancienneté professionnelle : XXX

DIPLOMES ET FORMATIONS

Diplomes

O Puce niveau 01

O Puce niveau 01

Formations pertinentes en lien avec la position dans I'organigramme
O Puce niveau 01

O Puce niveau 01

DOMAINES DE COMPETENCES - RESUME DE CARRIERE

XXXXXXXXXXXXXXXX

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

XX/XXXX @ XX/XXXX Nom du projet
Nom du Client :
Position occupée :
Caractérisation de I'opération :
Explication
Mission :
Explication

Montants des Travaux : (impératif pour les profils clés)

CSNE-M225-2-B-MARC-ACHA-D9300-RCON-0001-00-A
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