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REUNION

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Reglement de la Consultation
(RC)

Pouvoir adjudicateur : Le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion (CHU)
Service Achats-Marchés du GHT de La Réunion

Etablissement concerné : Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR)
42 Chemin du Grand-Pourpier — 97866 Saint Paul Cedex

CONSTRUCTION D’UN
ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNE AGEES DEPENDANTES (EHPAD)
SUR LE SITE DU VIADUC - SAINT PAUL

APPEL D’OFFRES OUVERT

en application des articles L. 2124-2 , R2124-1, R2124-2 et R2161-2 a 5 du Code de la Commande Publique
dans sa version en vigueur au jour au lancement de la consultation

Date limite de remise des offres

20 NOVEMBRE 2026 a 12h00 (heure locale)

Procédure n°2026-485
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Article 1. Le Pouvoir Adjudicateur

Au titre de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systéeme de santé, et de l'article
R6132-16 du Code de la Santé Publique, I'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT)
est chargé de la politique, de la planification, de la stratégie d'achat et du contréle de gestion des achats pour
ce qui concerne I'ensemble des marchés et de leurs avenants.

Il assure la passation des marchés, de leurs avenants et leurs résiliations conformément aux dispositions du
Code de la commande publique.

La résiliation du présent marché reléve exclusivement de la compétence de I'Etablissement support du GHT.
Les établissements parties fournissent a I’Etablissement support tout élément nécessaire a I'exercice de cette
compétence.

Le CHU de La Réunion, établissement support du GHT de La Réunion assure la passation des marchés et de
Ieprs avenants pour son propre compte ainsi qu'au profit du Centre Hospitalier Ouest Réunion, de
I'Etablissement public de santé mentale de La Réunion et du Groupe Hospitalier Est Réunion.

Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire assurent I'exécution de ces marchés
conformément aux dispositions du Code de la commande publique.

Ce marché concerne I'établissement membre du GHT de La Réunion suivant :

Etablissements Adresses

Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion 42, chemin Grand Pourpier 97866 Saint-Paul cedex

Service Acheteur :

Service Marchés GHT - Site CHOR / EPSMR

42 Chemin du Grand Pourpier - 97866 Saint Paul Cedex
Téléphone : 0262 740 132 / 0262 740 133

Courriel : cellule.marches@pso.re

Portail de dématérialisation des achats : http://achats.chu-reunion.fr

Article 2. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet de construire, pour le compte de I'Etablissement Public de Santé Mentale
de la Réunion, un EHPAD de 118 chambres (3 unités de vie, 1 unité de vie Alzheimer UVA, 1 unité
d’hébergement temporaire sans hospitalisation, 1 accueil de jour, 1 pOle d’accueil et de soins adaptés PASA),
les locaux de soins, locaux logistiques et techniques associés, 1 salon de coiffure, 1 salon socio-esthétique, 1
espace de restauration et 1 boutique.

Le marché initial est divisé en 14 lots au sens de I'article R. 2113-1 du code de la commande publique.

LOT INTITULE
1 Terrassements — Démolition - VRD
2 Gros ceuvre — Carrelage — Etanchéité — Sol résine — Cloisons frigorifiques
3 Charpente — Couverture — Bardage - Métallerie
4 Menuiseries extérieures
5 Menuiseries intérieures — contrdle d’acces — signalétique
6 Platrerie — Plafonds - Doublages
7 Sols souples — Peintures
8 | Electricité CFO — Cfa - SSI
9 Plomberie — Sanitaire — ECS solaire — Protection incendie
10 | Climatisation — ventilation — désenfumage — GTB/ GTC
11 | Appareils élévateurs
12 | Production photovoltaique
13 | Espaces verts - divers
14 | Brouillard d’eau
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Un candidat peut remettre une offre pour chacun des lots.
L’acheteur ne limite pas le nombre de lots pour lesquels le candidat peut présenter une offre, ni le nombre de
lots qui peuvent étre attribués a un méme candidat.

Lieu d’exécution :
SITE DU VIADUC - 11 Rue de I’'Hopital — 97460 Saint Paul

Nomenclature communautaire :
e  Codlfication CPV :45215212-6 — Travaux de construction de maisons de retraite
e Code NUTS :FRY40

Article 3. Les intervenants

o Maitrise d’ceuvre
=  Architecte mandataire : L’atelier architectes

= Architecte co-traitant : Justin-Defos Du Rau Architecture

= BET VRD, Structure, économiste, qualité environnementale : L’Atelier Ingénieurs
= BET Fluides, Basse tension, CSSI, BIM : INSET

= BET Paysage: Uni Vert Durable

= Assistance technique ESSP: Bureau Veritas

= OPC:US2C

o Bureau de contréle
= SOCOTEC

o Sécurité et protection de la santé des travailleurs
= BUREAU VERITAS

o Préventionniste
= GN8

o Géotechnicien
=  GEISER

o Assistant technique maitrise d’ouvrage
= SEDRE

Article 4. Modalités essentielles de financement et de délai de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : budget de 'EPSMR.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées par mandatement, dans un délai global de 50 jours
conformément aux articles L.2192-12 et R.2192-11 du Code de la Commande publique effectif a compter de la
date de réception des demandes de paiement (factures/situation de travaux) complétes et régulieres aprés
service fait.

Article 5. Procédure de passation

Conformément aux articles R. 2124-2 et R. 2161-2 a R. 2161-5 du code de la commande publique, le marché
est passé par appel d'offres ouvert.

Le marché qui sera attribué est traité a prix forfaitaires sur la base du CDPFG.

Il s’agit d’'un marché ordinaire a tranche unique.

A tifre indiicatif, I'enveloppe budgétaire prévisionnelle allouée aux travaux (14 lots confondus) est de
18 390 000,00 € HT.
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Article 6. Conditions particuliéres d’exécution

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles R. 2113-7.
et R. 2113-8. du Code de la commande publique.

Le présent marché est soumis a I'obligation de I'article 35, II-4 et -3 de la Loi Climat & résilience et intégre des
conditions particuliéres d’exécution relatives a I'action d’insertion (prise en compte de considérations sociales
ou de I'emploi).

> POINT PARTICULIER A L’ATTENTION DES TITULAIRES :

Il est précisé que le Maitre d’ouvrage a passé une convention avec EDF — Cadre Territorial de Compensation de
La Réunion.

En cas d’éligibilité des prestations au primes CEE, LE MAITRE D’OUVRAGE percevra la prime.

Article 7. Réalisation de prestations similaires et travaux complémentaires

Prestations similaires :

Des marchés de travaux portant sur la réalisation de prestations similaires pourront étre passés ultérieurement
dans les conditions prévues par le CCAP et conformément a I'article R.2122-7 du Code de la commande
publique.

Ainsi, TEPSMR, maitre d’ouvrage, se réserve la possibilité de passer, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans les conditions
prévues a I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, au plus tard dans les trois ans a compter de la
notification du présent marché pubilic.

Par ailleurs, le marché prévoit des clauses de réexamen au sens de l'article R.2194-1 du Code de la commande
publique.

Travaux complémentaires :

Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires : en application des articles R.2194-2 a
R.2194-4 du Code de la commande publique, le marché pourra étre modifié lorsque des travaux, fournitures ou
services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le
marché initial, dans les conditions prévues par ces dispositions.

Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de chaque modification fondée sur Iarticle
R.2194-2 ne peut étre supérieur a 50 % du montant du marché initial. Lorsque plusieurs modifications
successives sont effectuées, cette limite s’applique a chacune d’elles, sans que ces modifications aient pour
objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Pour le calcul du montant de la
modification, il est tenu compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Article 8. Durée du marché - délai d’exécution

6.1 Durée du marché

La durée contractuelle de chaque lot court @ compter de sa notification jusqu'a la fin de la période de garantie
de parfait achévement (incluant la période de préparation, le délai d’exécution de I'ensemble des travaux, les
délais d’approvisionnement, les congeés legaux du BTP ainsi que les éventuels imprévus).

La durée prévisionnelle du marché est estimée a TRENTE CINQ (35) MOIS.

6.2 Délai d’exécution des prestations
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux de I’ensemble des lots est estimé a VINGT TROIS (23) MOIS.

e La Période de préparation des travaux est de SOIXANTE (60) JOURS (hors congés légaux des
entreprises du BTP). Démarrage commandé par ORDRE DE SERVICE (OS).
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e Le Délai global d’exécution de I'ensemble des travaux (tous lots confondus) est de DIX NEUF (19) MOIS
(y compris Délai de fabrication et d’approvisionnement / hors congés légaux des entreprises du BTP).
Démarrage commandé par Ordre de Service.

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant a
I’entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

e LaPhase de préparation a la mise en service des ouvrages, délai de branchement et raccordement des
concessionnaires + la confirmation que les services commerciaux des concessionnaires peuvent
souscrire les abonnements (EDF, AEP, Télécom, régies des eaux) : DEUX (2) MOIS.

Article 9. Variantes, options et prestations supplémentaires éventuelles

Variantes :
La présentation de variantes a l'initiative du soumissionnaire est autorisée sauf pour les lots ci-aprés :

11 | Appareils élévateurs
12 | Production photovoltaique
14 | Brouillard d’eau

& La réponse a la solution de base est obligatoire.

Les candidats qui proposeront des variantes techniques devront obligatoirement répondre aux prestations dites
de « base » définies dans le C.C.T.P.

Le cas échéant, les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier

particulier pour chaque variante qu'ils proposent.

Chaque variante devra respecter les exigences minimales définies dans les documents de la consultation ainsi
que les conditions particulieres de présentation prévues au présent réglement de consultation.

Les propositions financiéres relatives a chaque variante éventuelle seront intégrées dans un acte d'engagement
« VARIANTE ».

Options :
Au titre de la présente consultation, le marché :

= ne comprend aucune tranche optionnelle ;

= n'est pas reconductible ;

= prévoit de passer des marchés de prestations similaires et une clause de réexamen en
application de du CCAP.

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :

Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est un ajout a I'offre de base demandé par I'acheteur (ex. :
option technique), dont la définition des spécifications techniques appartient a I'acheteur. L'acheteur se réserve
le droit de retenir ou non ces prestations supplémentaires lors de I'attribution du marché.

Au titre de la présente consultation, le marché comporte 4 prestations supplémentaires éventuelles décrites
dans la notice PSE (EHP-DCE-PE-NTE-09), dans les CCTP et dans les CDPGF des lots concernés :

- 3 PSE OBLIGATOIRES (PSE 01, 02 et 03)

- 1 PSE FACULTATIVE (PSE 04)

- PSE 01 (obligatoire) : couverture des terrasses des chambres du RDC en fagade Sud —
e LOT 3 « Charpente — Couverture — Bardage - Métallerie » et
e LOT 8 « Electricité CFO — Cfa- SSI »;

- PSE 02 (obligatoire) : optimiseur d’énergie
e LOT 8 « Electricité CFO — Cfa - SSI » ;
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- PSE 03 (obligatoire) : 2e année d’entretien des espaces verts
e LOT 13 « Espaces verts - divers » ;

- PSE 04 (facultative) : béton bas carbone
e LOT 2 « Gros ceuvre — Carrelage — Etanchéité — Sol résine — Cloisons frigorifiques ».

Aucune PSE n’est prévue pour les autres lots.

Le chiffrage de I'offre de base est obligatoire.

Les soumissionnaires ont I'obligation de présenter une offre (CDPGF du lot, rubrique « PSE ») pour chacune
des PSE obligatoires (PSE 01, 02 et 03) concernant le ou les lots pour lesquels ils soumissionnent, sous peine
de voir leur offre déclarée irréguliére.

Le chiffrage de la PSE 04 est facultatif : son absence ne rend pas I'offre irréguliére.

Le choix de retenir ou non les PSE obligatoires est une décision du pouvoir adjudicateur, qui ne résulte pas de
I’application des critéres de jugement des offres.

Pour chaque lot comportant des PSE obligatoires, les offres sont classées pour chaque combinaison possible
de I'offre de base et des PSE obligatoires du lot, le prix étant apprécié sur le montant total HT de la combinaison.
Le pouvoir adjudicateur choisit librement la combinaison retenue ; le lot est attribué au candidat le mieux classé
pour cette combinaison.

La PSE 04, facultative, n’est pas prise en compte dans le classement des offres. Elle ne peut étre retenue que
si elle a été chiffrée par le candidat attributaire du lot 2 ; elle est alors retenue aux conditions de prix de son
offre.

La PSE 01, qui concerne 2 lots distincts, est retenue pour les lots 3 et 8 ou pour aucun des deux.

Si elle est retenue, la PSE ne se substitue pas a la solution de base mais vient s’ajouter aux prestations
demandées dans le marché.

Par exception, la PSE 01 comporte des ouvrages supprimés (cf. notice PSE) : elle est chiffrée en plus-value
nette et se substitue a ces ouvrages.

Le pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de retenir une PSE.

Les PSE non retenues lors de I'attribution ne font pas partie du marché.

Article 10. Visite de site

Une visite sur site a l'initiative du candidat est conseillée mais n’est pas obligatoire. Les candidats s’y rendent
par eux-mémes, sans organisation ni attestation de I'acheteur, et sous leur seule responsabilité, dans le respect
des régles d’acces et de sécurité du site.

L’absence de visite n’affecte pas la recevabilité de I'offre.
Le candidat est réputé avoir pris connaissance des informations disponibles dans le dossier de consultation
relatives aux lieux et aux conditions d’exécution des travaux pour établir son offre.

Article 11. Dossier de consultation

Le dossier de consultation (DCE) est mis gratuitement a la disposition des candidats via la plateforme :
http://achats.chu-reunion.fr/
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Il comprend les éléments suivants :

Piéces administratives :

DCE
DCE
DCE
DCE
DCE

DCE

DCE
DCE
DCE
DCE

PA
PA
PA
PA
PA

PA

PA
PA
PA
PA

00
01

02

03

uuuuuu

I’Avis d’Appel a la Concurrence
Reéglement De la Consultation - RC
e Annexe 1 : questionnaire développement durable
Acte d’Engagement & annexe(s) - ATTRI
e Annexe 1: cadre de déclaration en cas de sous traitance
e Annexe 2 : Réglement Général relatif a la Protection des Données
a caractere Personnel - Annexe 1 a I’ATTRI - RGPD
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (C.D.P.G.F.)
Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2)

Documents généraux non fournis au présent DCE (mais réputés étre connus du candidat) :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de
Travaux approuve par arrété du 30/03/2021 — publié au JORF du 1°" avril 2021 modifié par arrété du 30
septembre 2021 et en vigueur depuis le 8 octobre 2021 ;

Le code de la commande publique en vigueur depuis le 1° avril 2019 et ses textes modificatifs dans
leur derniére version en vigueur au jour du lancement de la consultation

Les Cahiers de Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et Technique du

Batiment (CSTB)

Les normes francgaises de I’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR).
Le Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués du batiment (REEF).
L’ensemble des réglements administratifs de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements

Recevant du Pubilic.

L’euro code.
Le reglement sanitaire départemental

Les réglements de voirie éventuels applicables dans la commune ou se situe I'opération.
L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise I'opération.

Piéces administratives techniques diverses :

EHP

PTAD
PTAD
PTAD

PTAD

PTAD
PTAD

PTAD

PTAD

PTAD

PTAD

TAB |

Plan parcellaire n°3074.5.25 du 26/05/2025
Plan topographique n°3074.2 du 21/07/2021 : planches 1 & 2
Arrétés du permis de construire n°9744152600116 et ses annexes

Plan Général de Coordination (PGC Phase PRO / DCE) en date du
26/08/2026 + annexe(s).

le(s) étude(s) de faisabilité géotechnique :
e Rapports GEISER N°GE257380 Ind.2 du 28/08/2026
e Rapports Initial du Contréleur technique sur dossier PRO n°
CT/885M0/0926/0616
04 REPONSES MOE SUR RICT

Etude hydraulique et dossiers réglementaires au titre du Code de
I’Environnement — Site EPSMR Viaduc : 22MRU037 12/2022 du 11/2022
V1

DOE VRD - PICO - Aménagement du site du viaduc
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Piéces écrites :

LA REUNMION —

| PE :PIECES ECRITES
| NTE iNOTICES

|CCTP CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

EHP | OCE | PE | CCTP | o
EHP | OCE | PE | CCTP | oo
EHP | OCE | PE | CCTP | P02
EHP | OCE | PE | CCTP | 03
EHP | OCE | PE | CCTP | P04
EHP | OCE | PE | CCTP | 05
EHP | OCE PE | CCTP | {oog
EHP | DcE | PE | ceTP | L om
EHP | OCE | PE | CCTP | 0a
EHP | OCE | PE | CCTP | 03
EHP | OCE | PE | CCTP | n
EHP | OCE | PE | CCTP | 0
EHP | OCE | PE | CCTP | 2
EHP | OCE | PE | CCTP | 13
. i EWP | DCE | PE | CCTP | o
| DPGF | DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAIT
© i EWP | DCE | PE | OPGF | P
EHP | OCE | PE | DPGF | 0z
EHP | OCE | PE | OPGF | 03
EHP | OCE | PE | OPGF | 04
EHP | OCE | PE | OPGF | 05
EHP | OCE | PE | OPGF | 06
EHP | OCE | PE | OPGF | a7
EHP | OCE | PE | OPGF | 08
EHP | OCE | PE | OPGF | 03
EHP | OCE | PE | OPGF | i
EHP | OCE | PE | OPGF | T
EHP | OCE | PE | OPGF | 2
EHP | DCE | PE | OPGF | 13
. i EWP | DCE | PE | DPGF | H
| TAB TABLEAUX |
i i Ewp {DcED PE D TAB 01
EHP | OCE | PE | TAB 0z
i EWP i DCE PE | TAB 03
| PLN {PLANNING |
i EWP i DCE PE [ PN 01
| COC | CAHIER DES CHARGES
i i Ewp {DcE PE G COC 01

| ANX

EHP
EHP
EHP
EHP
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PG :PIECES GRAPHIQUES! ; i
ARC | ARCHITECTES |
'PLANS | ' : i i :
| EWP  DCE | PG | ARC | 100 PLANDEMASSE
| TI0 PLANS 11100
EHP | OCE | PG | | ARC | M PLANDERDC
EHP | DCE | PG | | ARC | Tz PLANDER+
EHP | OCE | PG L ARC | B PLANDERsZ
EHP | OCE | PG | [ ARC | T PLANDETOITURE
EHP | DCE | PG ARC | 15 PLANDEMASSEGE

| 120 PLANS 150
ARC | 121 iPLAN DEROC
ARC | 1211 (W4 ACCUEILETADJ
ARC | 1212 [ZMUVIETPASA
EHP | DCE | PG ARC | 1213 |34 UVIETENTREE PERSONNEL
EHP | DOE | PG | | ARC | 1214 4MLOGISTIOUE
EHP | DCE | PG | | ARC | 122 PLANDERs1

EHP | DCE | PG
EHP | DCE | PG
EHP | DCE | PG

EHP | OCE | PG ARC | 121wz
EHP | OCE | PG | | oARC | w2z zauvs
EHP | DCE | PG | ARC | 123 3Ly
EHP | OCE | PG | oARC | 24 (dkOve

EHP | DCE | PG | | ARC | 123 PLANDER+2
EHP | DCE | PG | OARC o1 MeLvA

EHP | OCE | PG ARC | 1232 i2MLNA

EHP | DCE | PG ARC | 123.3 |34 JARONLYVA
EHP | DCE | PG ARC | 123.4 [4i4HTSH

EHP | DCE | PG ARC | 124 PLAN DE TOITURE

EHP | OCE | PG | L oaRc | et
EHP | OCE | PG | L oaRC | waz zd
EHP | DCE | PG | oARC | 1243 (3
| EWP : DCE | PG : L ARC | 144 e
{ELEVATIONS |
| EWP OCE | PG | ARC | 200 ELEVATIONSNORDETNORDINTEREURE

EHP | OCE | PG
EHP | DOCE | PG
EHP | DCE | PG

ARC 201 ELEVATION SUDET SUDIMTERIELRE
ARC 202 ELEVATIONS OUESTET OLEST INTERIELRE
ARC 1 203 ELEVATIONESTETEST INTERIELURES

|COUPES :
i , i | 300 COUPES 1100
EHP | OCE | PG | | ARC | 300 COUPESLOMGITUDINALES
| 310 COUPES 1150
EHP OE | PG ARG 30 COUPES TRANSVERSALES 1, 2ET3

! EMP | DCE PG i {oaRC P am ;CDUF’ES TRANSVERSALES 4, 5ETE
'DOSSIERS SPECIFIQUES : :
; ! ; ! 410 |DOSSIER ACCESSIBILITE

EHP | OCE | PG | | ARC | 4Tl iPLANRDC- CHEMINEMENTSEXTERELRS
EHP | DCE | PG | | ARC | 4w PLANFDC
EHP | OCE | PG ARC | 413 {PLANRT
EHP | OCE | PG ARC | 4W  IPLANRs2

EHP | DCE | PG BRC | 415 |DETALS
! ! 420 |DOSSIER SECURITE

EHP OCE PG ARC 421 EF'LF\NDEFIEF'EF!AGEDESFACADESACEESSIBLES

EWP i DCE ! opo i ARC | 22 {ELEVATION DES FACADES ACCESSIBLES
EHP | DCE | PG | | ARC | 423 (PLANRDC
EHP | OCE | PG [ OARC | 424 PLANFWI

| EWP | DCE | PG | [ ARC | 425 PLANFe2

\REPERAGE | |

i EHP i ore i po {oaRc | osan | REPERAGE DES FEVETEMENTSS SOUPLES
EHP | OCE e i oaRC | =30 | REPERAGES DES FAUX-PLAFONDS

EHP | OCE | PG | | ARC | 540 REPERAGELDESCLOISONS

EHP § DCE Pops {oaRc |4 | FEPERAGE MAIN COURANTES INTERIEURES ET PROTECTIONS MURALES
EWP i DCE i opo ARC | 542 {REPERAGE FINITIONS MURGLES

EWP § DCE ! opo ARC | S50 | REPERAGE REPERAGE DES CONTROLES ['ACCES

EHP { DCE i PG {oaRc | osE0 | FEPERAGE METALLERIE

EHF  OCE | PG | ! ARC | 570 FEPERAGE GROS (EUVFE - ETANCHEITES
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EHP OCE | PG ARC 571 |REPERAGE GESTION DELEAL
EHP | OCE | PG | | ARC | 572 REPERAGE ACCES TOITURE
EHP | OCE | PG | | ARC | 580 | REFERAGEDESMOBILIERS
EHP | OCE | PG | | ARC | 561 REPERAGEOCCULTATIONS
EHP OCE PG ARC 582 ;FIEF'EFIAGESIGNF\LETIE!UE
EHP OCE PG ARC 590 EREPERAGEBAHDAGELAMES
EHP | DCE e {oaRc |3 | REPERAGE RESERYATIONS AL OROIT OES PORTES
EHP | DCE i opo {oaAc oS3z | FEPERAGE DES MENLISERIES ALUMMILIM
EHP OCE PG ARC 533 EFIEF'EFIAGEDESPDF!TESEXTEF!IEUF!ES
EHP | OCE | PG | { ARC | 534 |REPERAGE DESMENUISERIES NTERIELIRES
EHP | DCE | PG | ARC | 535 REPERAGEDES TETEDE CLOISONEN'L"
| EMP | DCE PG | | ARC | 5% | REPERAGEDESENTREES DA
| CARNET DE DETAILS
| EMP  DCE | PG | | ARC | 610 FACADE
EHP | OCE | PG | | ARC | 621 METALLERE
| 630 ESPACE TYPE
EHP ocE | PG ARC 31 HALL/ACCUEL
EHP | OCE | PG | | ARC | 632 |BOUTIGUE/SALONDECOFFURE
EHP | OCE | PG | | ARC | 633 FOODCOURT
EHP | OCE | PG | | ARC | 63 | SALLEPOLYVALENTE
EHP | DCE ! po R | GRANDE SALLE D'ACTIATE
EHP OCE PG ARC 636 ;SF\LLEDEREEDUCF\TIDN
EHP OCE PG ARC 637 ;SF\LDNEXTEFIIEUFE
EHP | OCE | PG | | ARC | 38 |CHAMBRE TYPE
EHP OCE PG ARC £33 ESF\LLEAMANGEH
EHP | OCE | PG | | ARC | 84D (REPOSOR
EHP | OCE | PG | { ARC | B4l |SALOMDESFAMILLES
EHP | DCE | PG D ARC | B42  VESTIARES
EHP | DCE | PG | AR | B43 JARDINLNA
EHP | DCE i PG | | ARC | B44 | CUISNE THERAPELTHIOUE
EHP | OCE | PG | | ARC | B45 | SALLECACTMTEAD
EHP | OCE | PG | | ARC | B4B | PETITE SALLEDACTIITE AD
EHP | OCE | PG | | ARC | B47 | SALLEDEREPOSAD
EHP | DCE | PG | | ARC | 49 ESPACEVELDS
EHP | OCE | PG | | OARC | 849 [LOCALAEP
EHP | OCE | PG | | ARC | 650 |CRCULATION
EHP | OCE | PG | | ARC | 651 |ESCALERS
EHP | OCE | PG | | OARC | BS2 | SANITAES
©OEHP OCE PG ARC £53 ;PAFICDUFISTHEF!APEUTIG!UE
{NOMENCLATURE
| EMP  DCE PG | ARC | 700 NOMENCLATURE DESMENUISERIES EXTEREURES
EHP | OCE | PG | | ARC | TID  NOMENCLATURE DESMENUISERIES INTERIEURES
i EMP | DCE PG | oapc b TE0 ;NDMENCLF\TUHEDESPDHTES
| SIGNALETIQUE :
| EMP | DCE | PG | | ARC | 810 CARNETDE SIGMALETIGUE
STR {BUREAU D'ETUDE STRUCTURE; : i
iPLANS | : : : :
| EMP . DCE | PG | | STR | 011 PLANFONDATIONS 14
EHP | OCE | PG | | STR | W02 PLANFONDATIONS 204
EHP ocE | PG STR W3 PLANFONDATIONS 214
EHP | OCE | PG | | STR | 1014 PLANFONDATIONS 204
EHP | OCE | PG | | STR | 1021 PLANPHROCTA
EHP | OCE | PG | | STR | f0z-2 PLANPHROC 214
EHP | OCE | PG | | STR | 102-3 PLANPHROC 34
EHP | DCE ! po i STR | w2a {PLAN PHROC 44
EHP | OCE | PG | | STR 1031 PLANFHRsIT4
EHP | OCE | PG | | STR | 1032 PLANPHR+124
EHP | OCE | PG | | STR | 1033 PLANPHR+134
EHP | DCE | PG | | STR | 1034 PLANPHR+1dK
EHP | OCE | PG | { STR | 104-1 |PLANPHR+Z-CHARPENTE 14
EHP | DCE | PG | STR | 1042 | PLANPHF2 - CHARPENTE 204
EHP | DCE | PG | | STR | 104-3 | PLANPHF2 - CHARPENTE 204
EHP ocE | PG STR 104-¢ | PLAN PHF2 - CHARPENTE 2id
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: : document
| FLU |BUREAU D'ETUDE FLUIDES | :
' iELE ELEETHIEITE cFO- CFA :
| EHP | DCE | om0 ELE 101 {PLANDE DISTRIBUTION FOC
EHP | OCE | 000 | ELE 102 |PLANDE DISTRIBUTION et
EHP | OCE | 000 | ELE 03 {PLANDE DISTRIBUTION P2
EHP | DCE | ooo ELE 04 {PLANDE DISTRIBUTION DES COMBLES
EHP | OCE | 000 : ELE 05 }PLANDEDISTRIBUTION TOITURE
| EHP | DCE | 000 | ELE 700 SYNOPTIOUE CFO-VDI
\PLB PLDHBEHIESA.NITNFIE ECS - PHDTEETIDNINCENDIE
| EHP | DCE | oomo FLE 101 {PLANDE DISTRIBUTION S0US DALLAGE
EHP | DCE | 000 | FLE 10z {PLANDE DISTRIBUTION FOC
EHP | OCE | 000 FLE 03 |PLANDE DISTRIBUTION et
EHP | DCE | ooo PLE 04 {PLANDE DISTRIBUTION Fis2
EHP | OCE | 000 PLE 05 {PLANDEDISTRIBUTION TOITLURE
EHP | DCE | 000 ! PLE | 700 iSYNOPTIQUEECS
| EHP | DCE | 00D 5 FLE 01 ESYNEIPTIQUEAEP
icvD CLIHATISATIDN VENTILATIDN DESENFUHAGE
| EHP | DoE | oomo CuD 00 |PRINCIPE DE DESENFUMAGE
EHP | DCE | ooo CuD 01 iPLANDE DISTRIBUTION FOC
EHP | OCE | 000 : w0 0z iPLANDEDISTRELTION R+1
EHP | DCE | 000 w0 103 PLANDEDISTRBUTION Fe2
EHP | DCE | 000 ! w0 104 |PLANDE DISTRIBUTION TOITURE
EHP | OCE | 000 | CVD | 300 COUPEDE PRINCIPE LOCAL GEG
EHP | OCE | 000 | CVD | 00 SYNOPTIGUE VENTILATION - CLIMATISATION
EHP | DCE | ooo CuD 01 | SYNOPTIGUE DESENFUMAGE
EHP | OCE | 000 : CVD | 702 |SYNOPTIGUE COMPTAGE
| EHP | DCE | 000 CUD | 03 |SYNDPTIGUEGTE
PV {PHOTOVOLTAIQUE i
| ewp | DcE | oo : =y 100 PLANPHDTDUDLTAIGUE
EEnBE Exnm:nun AUTOMATIGUE BRDUILLARD DEAU
| EHP | DoE | oomo EABE | 101 PLANDEDISTRIBUTIONFOC
EHP | DCE | ooo EAEE 02 {PLANDE DISTRBUTION et
| EHP | DCE | 000 EABE | 103 iPLANDEDISTRBUTIONF+2
{551 |COORDINATION SSI : i
| ewp | Dce | oo : 55 100 PLANDEZDNINGSSI
{SYN PRINCIPE CHEHINEHENT ET CELLULES was
| | ewp | DcE | oooo sen iS00 CAF!NETDECELLLILESTYPES
| VRD |BUREAU " ETUDE VRD
| {PLANS | | i
| EHP | DCE | PO WAD 101 iPLANDES TRAVALX PREPARATOIRES
EHP | DCE | PG WAD 102 |PLANDE TERRASSEMENTS
EHP | OCE | PG VAD 03 |PLANDES REVETEMENTS DE S0L
EHP | OCE | PG WAD 04 {PLANDES RESEAUX HUMIDES
EHP | DOCE | PG WAD 05 |PLANDES RESEALX SECS
| | EHP | OCE | PG VAD | 600 |CARNETDEDETALS
| PAY {PAYSAGISTE | i
i ;PLANS; ,
| EHp | oDoE | oP Pay 01 |PLANESPACES VERTS DIVERS -RDC
EHF | DCE FG P 102 EF‘LANESPF\CESUEHTSDI\.I'EFIS-FE+1
EHP | OCE | PG Pay 03 iPLANESPACES VERTS DWERS-R+2
EHP | DOCE | PG P 04 {PLANESPACES VERTS DIVERS-ARBRES-AOC
EHP | DCE | PG Pav 05 iPLANESPACES VERTS OVERS-ARROSAGE-R+1
EHP | DCE | PG P 106 PLANESPACES VERTS DIVERS-ARROSAGE-R+2
| EHP | DCE | PG P 107 iPLANESPACES VERTS DIVERS-ARROSAGE-ROC
| CARNET DE DETAILS
L ep | oDoE | PG PAY | 500 CARNETDEDETALS DESMOBILERS
: | EWP | DCE PG P 501 ECF\F!NETDEDETAILSDESPLANTATIDNS
i Tvx ioPC !
| PLANS! . :
| EHP | DCE P PG TUH 101 {PLANDE PRINCIPE DE PIC
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{ MN MAQUETTE NUMERIQUE

EHP | DCE § MM | L ARC
EHP | OCE | M | | SR
EHP | OCE | M | Lo
EHP | OCE | M | L ELE
EHP | OCE | MM | L PLB

EHP | DCE i MM | | EAB

NB : Si les documents visés au présent article comprennent des spécifications techniques formulées par
référence a des normes, il est précisé que pour chaque norme mentionnée I'équivalence est acceptée en
application des articles L.2111-2, R2111-4 a 11 du Code de la Commande publique.

Le candidat n’a pas a faire de compléments ou de réserves au cahier des charges ; il est lié par son acte
d’engagement lequel contient I'intégralité de piéces contractuelles du marché.

Les originaux de l'acte d’engagement, le CCAP, les CCTP et leurs annexes conservés par le Pouvoir
Adjudicateur font seule foi.

En cas de contradiction entre deux documents de méme niveau, le plus récent 'emporte.

En cas de difficulté d’interprétation ou de contradiction entre les intitulés des clauses et les clauses elles-mémes,
les titres seront déclarés inexistants.

Les conditions générales du titulaire ne sont pas applicables au marché. Elles sont nulles et non avenues.

Le Prestataire convient d’exclure ses conditions générales dans le cadre de I’exécution du présent marché dont
les clauses s’appliquent en totalité au détriment des conditions générales du prestataire qui sont réputées nulles
et non avenues.

Si I'entreprise estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent @ modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans I|'établissement de son prix.

Cette modification s'accompagnera d'une note explicative séparée et annexée a son offre. Et dans ce cas,
conformément a l'article R.2152-13 du Code de la Commande Publique, une mise au point des composantes
du marché interviendra si nécessaire qui sera annexée a I'acte d’engagement entre le prestataire retenu et le
CHU de La Réunion pour PEPSMR avant tout début d’exécution notamment pour déterminer modifier ses
erreurs purement matérielles, voir définir le calendrier d’exécution et de mise en ceuvre des prestations.

Article 12. Modification de détail au DCE

Modifications « majeures » :

Conformément a I'article R.2151-4 du Code de la commande publique, si des modifications importantes sont
apportées aux documents de la consultation, I'acheteur proroge le délai de réception des offres a proportion de
I'importance des modifications apportées.

Modifications « mineures » :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation.
Ces modifications seront publiées sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur au plus tard 6 jours calendaires
avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié
sans pouvoir élever aucune réclamation a ce sujet. L’offre ne prenant pas en compte ces changements sera
susceptible d’étre déclarée irréguliere.

Si, pendant I’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les documents en ligne sont consultables a I'adresse suivante : http://achats.chu-reunion.fr
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Article 13. Délai de validité

Le candidat reste lié par son offre pendant un délai de 200 jours calendaires, a compter de la date limite de
présentation des offres.

Article 14. Groupements d’opérateurs économiques

Conformément a l'article R. 2142-19 du code de la commande publique, les groupements d’opérateurs
économiques peuvent participer a la présente consultation.

Lors de la remise de la candidature et de I'offre, la forme juridique du groupement est laissée a la libre
appréciation des candidats.

Le groupement pourra prendre la forme soit d’'un groupement conjoint, soit d’'un groupement solidaire.

Quelle que soit la forme juridique du groupement retenue par les candidats, la composition du groupement
devra étre détaillée et I'un des opérateurs économiques membre du groupement sera désigné comme
mandataire. Ce mandataire représentera I’ensemble des membres du groupement vis-a-vis de I'acheteur et
coordonnera les prestations des membres du groupement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2142-23 du Code de la commande publique, il est interdit a un
méme opérateur économique de soumissionner en qualité de mandataire de plusieurs groupements pour un
méme marché.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2142-26 du code de la commande publique, la composition du
groupement ne pourra pas étre modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du
marché.

Il pourra cependant étre dérogé a ce principe en cas d’opération de restructuration de société, notamment de
rachat, de fusion ou d’acquisition touchant 'un des membres du groupement ou, si le groupement apporte la
preuve qu’un de ses membres se trouve dans I'impossibilité d’accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont
pas de son fait. Le groupement pourra alors demander a I’'acheteur l'autorisation de continuer a participer a la
procédure de passation en proposant, le cas échéant, a 'acceptation de I'acheteur, un ou plusieurs nouveaux
membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L’acheteur se prononcera sur la recevabilité de cette demande aprés examen de la capacité de I'ensemble des
membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants et entreprises liées présentées
a son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés a candidater en agissant a la fois en qualité de candidat
individuel et de membre d'un groupement. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés a candidater en
qualité de membres de plusieurs groupements.

Forme juridique que devra revétir le groupement d’entrepreneurs, attributaire du marché (le cas
échéant) :

Apreés attribution, le groupement devra, lorsque cela est nécessaire a la bonne exécution du marché, revétir la
forme d’'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Cette exigence est justifiée par la nécessité d’assurer une coordination effective des prestations et une
responsabilité clairement identifiée du mandataire dans le cadre de I’exécution de cette opération de travaux
comprenant 14 lots.

Article 15. Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée. Elle est régie par les articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique et par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Néanmoins, au regard des
articles L. 2193-1 a L. 2193-3 du Code de la commande publique, le titulaire demeure personnellement
responsable de I’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Le soumissionnaire présente dans son offre les sous-traitants dont l'intervention est envisagée, s'ils sont connus.
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Se référer a I'article « sous-traitant » du CCAP.

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire joindra :

- les pieces permettant de justifier des capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-
trajitant lorsque le candidat ou I'un des membres du groupement candidat sappuie sur la ou les
capacités du sous-traitant proposé. Le candidat joindra a cet égard la preuve qu'il disposera des
capacités de l'opérateur économique pour l'exécution du marché ;

- une déclaration indiquant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup dune interdiction de
soumissionner aux marchés publics;

- le formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance) dans sa derniere mise a jour diment complété et
signe.

Si la déclaration de sous-traitance est réalisée apreés la notification du marché :

Dans le cas ou la déclaration de sous-traitance intervient apres la notification du marché pubilic, le titulaire remet
a l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte
spécial de sous-traitance (formulaire DC4) contenant les renseignements mentionnés a l'article R. 2193-1 du
Code de la commande publique.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font
obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre ler du présent
titre s'appliquent, soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une
attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

L acceptation du sous-traitant et lagrément des condiitions de paiement sont constatés par la signature de l'acte
spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un (21) jours a compter de la
réception des documents mentionnés a larticle R. 2193-3 du Code de la commande publique vaut également
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Article 16. Présentation du dossier de candidature

Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire les documents suivants.
Si ceux-ci ne sont pas remis en frangais, une traduction des documents devra étre jointe au dossier de
candidature.

Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.

Les capacités professionnelles, techniques et financiéres du candidat seront analysées a partir des critéres
listés ci-dessous. Lorsqu’un niveau minimum est exigé pour un critére, le candidat doit fournir les preuves des
minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente.
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N° Capacité économique et financiére du candidat Lot

1 Formulaire DC1 Tous les lots
Lettre de candidature- Habilitation du mandataire par ses cotraitants

Un justificatif prouvant I'habilitation a engager le candidat
(Numero unique d’identification, pouvoir etc...)

Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné
a l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification
2 permettant a I'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un Tous les lots
systéeme électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est
étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative
compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence
de cas d'exclusion. » (décret n° 2021-631 du 21 mai2021, art. 3).

3 Formulaire DC2 Tous les lots
Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2)

Déclaration de chiffre d'affaires (Rubrique F1 du formulaire DC2)

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat

et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant I'objet du
marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles
en fonction de la date de création de I'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure ou les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles

Tous les lots

Copie du/des jugements prononcé(s) si le candidat fait I'objet d'un

Y Tous les lots
redressement judiciaire

N° Capacité technique et professionnelle du candidat Lot

Déclaration d'effectifs :
1 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et I'importance Tous les lots
du personnel d'encadrement pour chacune des trois derniéres années

Liste des principaux travaux exécutés au cours des cing derniéres années :
Indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces travaux
sont prouvés par des attestations du destinataire ou, a défaut, par une
déclaration de I'opérateur économique.

Tous les lots

Liste des moyens techniques :
3 Déclaration indiquant I'outillage, le matériel et I'équipement technique dont le Tous les lots
candidat disposera pour la réalisation du marché public

Descriptions techniques des moyens et mesures employées :

En matiére de fournitures et services, une description de I'équipement
technique, des mesures employées par I'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité des prestations ;

Tous les lots

Certificats de qualifications professionnelles :

Preuve de la capacité du candidat peut étre apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de I'opérateur économique.

Tous les lots

Toute autre piéce que le candidat estime de nature a appuyer sa candidature

(rapport d’essai, de contrdle sanitaire, Rapport RSE, chartes, SPASER, etc. ...) Tous les lots

En application de I'article R2143-13, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents listés ci-dessus
si le pouvoir adjudicateur peut les obtenir directement par le biais :

1° D'un systeme électronique de mise a disposition d'informations administré par un organisme officiel a
condition que I'accés a celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes
les informations nécessaires a sa consultation ;
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2° D'un espace de stockage numérique, a condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires a sa consultation et que l'accés a ceux-ci soit gratuit.

Transmission de la candidature avec le document Unique de Marché Européen (DUME) :

Conformément a I'article R2143-4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur accepte que le
candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi
conformément au modéle fixé par le réglement de la Commission européenne établissant le formulaire type
pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur I’honneur et des
renseignements mentionnés aux articles R2142-3, R2142-4 et R2143-3 du code de la commande publique.

Le DUME doit étre transmis par voie électronique (eDUME).

Marche a suivre pour compléter le DUME :
- Rendez-vous sur le site https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
- Cliquez sur le bouton « entreprise »
- Cliquez sur « Créer un DUME »
- Complétez votre identifiant et votre pays et cliquez sur suivant.
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des différentes parties.

Le pouvoir adjudicateur autorise le candidat a déclarer qu'il satisfait aux conditions de participation, sans fournir
d'informations particulieres sur celles-ci en application de I'article R2143-4 du code de la commande publique.
Dés lors, a la question « Je souhaite remplir les critéres de sélection tels que mentionnés dans les
documents de la consultation » répondez « non ».

- Si vous satisfaites a ’ensemble des critéres de sélection, cochez la case correspondante.

- Apres avoir complété I'entiereté du formulaire, cliquez sur ‘Apergu’ pour visualiser le formulaire. Ensuite,
cliquez sur « finaliser ». Vous pourrez exporter le DUME en format PDF ou XML.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déja été utilisé dans une procédure antérieure,
a condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Les candidats devront donc fournir a I'appui du Document Unique de Marché Européen, les certificats des
capacités économiques, financiéres et techniques mentionnés ci-dessus.

Article 17. Présentation du dossier d’offre

Dans le cadre de son offre, le candidat devra produire les documents suivants.
Si ceux-ci ne sont pas remis en frangais, une traduction des documents devra étre jointe au dossier de
candidature.

N° |Description

L’ACTE D’ENGAGEMENT auv format padf.

Renseigner un document AE distinct (par lot soumissionné)

Le document doit étre diment rempli, daté par la personne habilitée a engager la société.

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public sera tenu de signer I'acte d’engagement.
1 |Toutefois, le candidat peut choisir de le signer des le dép6t de sa candidature ou de son offre.

L’annexe 2 a I’AE — RGPD : diment signé.

En cas de VARIANTE proposée, L’ACTE D’ENGAGEMENT « VARIANTE » (Cf. art. 7 du présent R.C.).
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CDPGEF - Les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire, ddment complété par lot
soumissionné au format Excel + format PDF.

Les documents doivent étre diment renseigné par lot et par la personne habilitée a engager la société.
Les prix doivent toujours étre exprimés en euro.

MEMOIRE TECHNIQUE, décrivant / précisant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
I’exécution des travaux, entre autres : le mémoire devra comporter au maximum 30 pages police Arial
taille 11 interlignage 1.0 :

v' La qualité des moyens humains mis en ceuvre dédiés a I'exécution du présent marché
= Décrire la composition des équipes qui inferviendrons sur le chantier (nombre d’ouvriers,
nombre d’encadrants : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, production
d’un organigramme spécifique au chantier...),
= Les titres d’études et les qualifications (CV, dipldmes et formation complémentaires suivies),
v' La qualité des moyens matériels mis en ceuvre dédiés a I'exécution du présent marché
= /ndlications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement, les
références des fournisseurs correspondants, (sur fiche technique : performances,
puissances, consommations, qualité des matériaux, garanties, certifications, ...,

v' La méthodologie employée pour I'organisation du chantier :
= La méthodologie retenue pour la réalisation et la planification des travaux : plan
d’ordonnancement projeté, effectif attribué suivant 'avancement des travaux, planning
d’intervention, organisation, eftc.
= La méthodologie retenue pour respecter le planning prévisionnel des travaux et les délais
3 partiels et global de réalisation des travaux. Les dispositions concrétes prises pour maitriser
les délais.
= La méthodologie de gestion des nuisances de chantier (indications de sa capacité a mettre
en ceuvre la charte chantier vert),
»  Contre le bruit, les poussieres, la circulation des engins, circulation d'engins, gestion
des EP, profection des ouvrages, ...
* La gestion des déchets et des énergies de chantier,
= Sa capacité d’approvisionnement du chantier en flux tendu compte tenu des acceés restreints
au site et des contraintes d’approvisionnements sur I'lle,

v/ La politique en matiére de développement durable de I'entreprise en adéquation avec la charte
« chantier vert » et le « questionnaire développement durable » a renseigner obligatoirement
par I'entreprise.

= Sa capacité a réduire les déchets de chantier (méthode de tri, les installations de
valorisations, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, etc.),

= Sa capacité a optimiser les transports et approvisionnements (Optimisation des livraisons,
limitations des déplacements, réduction des GES, etc.),

= Sa capacité a réduire ses impacts sur le chantier (économie d’eau et d’énergie, prévention
des pollutions, sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques environnementales, etc.).

4 |RIB - Le relevé d’identité bancaire

En cas de présentation de groupement et/ou de sous-traitance, les modalités d’organisation et de
répartition des montants et des prestations

Le cas échéant, de tout autre document a I'initiative du candidat permettant de mieux appréhender son
6 |offre (fiches techniques des matériels & matériaux proposés avec marques, modéles et références des
fournisseurs correspondants, garanties, PAQ, SOGED, etc.).

Les piéces 1, 2 et 3 sont obligatoires.
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Leur absence entrainera nécessairement le rejet de I'offre du candidat, pour irrégularité sauf recours a
la régularisation quand cela est possible le cas échéant au sens des articles L.2152-1, R.2152-1 et 2 du
Code de la Commande Publique.

Il en sera de méme pour toutes les modifications des piéces contractuelles a linitiative du candidat (dont
précisément I'acte d’engagement et le CDPGF qui sont a compléter en I'état intégralement (sans rajouts ou
suppression de lignes) dans le cas contraire, I'offre du candidat sera déclarée irréguliere et sera
automatiquement éliminée. (Le candidat fera part de ses observations et réserves dans un document annexe le
cas échéant)

Il n'est pas nécessaire au candidat de retourner le(s) document(s) du contrat suivant(s). Toutefois par le seul
fait qu'il soumissionne, le candidat reconnait avoir pris connaissance de la totalité des piéces du contrat ci-
dessous
et en accepte les termes :
= Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes a accepter sans aucune
modlffication,
= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres par lot et ses annexes a accepter sans aucune
modiification.

En cas de contradiction entre les documents contractuels, I'ordre de priorité défini dans le CCAP s’applique.
En outre, pour chaque cotraitant présenté dans I'offre en cas de groupement d’entreprises, le candidat devra
joindre, en plus de l'annexe :

- Les capacités professionnelles et financiéres du cotraitant ;
- Les éléments permettant de vérifier la situation du cotraitant au regard des interdictions de
soumissionner.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite a la consultation pour des
motifs d’intérét général.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut
obtenir directement par le biais d'un systéme électronique de mise a disposition d'informations, administré par
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, a condition que le candidat mentionne dans le
dossier de candidature toutes les informations nécessaires a la consultation de ce systéeme et que l'accés soit
gratuit.

= Pour permettre d’apprécier de maniere optimale les capacités techniques et professionnelles,
l'opérateur économique devra apporter au Pouvoir Adjudicateur, par fout moyen de preuve acceptable,
la garantie qu’il possede les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour
exéecuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprie.

= Pour justifier de ses capacités, le candidat, méme s'il s agit d'un groupement, peut également demander
que soient prises en compte les capacités dautres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
Juridique des liens existant entre les opérateurs et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce
ou ces opérateurs eéconomiques (en produisant les mémes documents concernant le(s) opérateur(s)
économique(s) que ceux exigées des candidats par l'acheteur public) et du fait qu'il en dispose pour
l'exécution du marché public (engagement écrit de l'opérateur économique), et ce des le depdt de sa
candidature.

= En cas de groupement, les pieces exigées au titre de la candidature sont produites par chacun des
membres du groupement dans la mesure ou elles lui sont applicables ou nécessaires a I'appréciation
des capacités et de la situation de I'opérateur concerné.

= Pour les candidats qui sont dans limpossibilité de produire les références demandées (création récente
par exemple), ils peuvent justifier de leurs capacités par dautres moyens et notamment sur la
présentation de titres ou de l'expérience professionnéelle du ou de leurs responsables.

Conformément a l'article R.2144-2 du Code de la Commande publique, avant de procéder a l'examen des
candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que certaines des pieces visées ci-dessus sont manquantes
ou incomplétes, il peut décider de demander a tous les candidats concernés de produire ou compléter ces
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pieces dans un délai maximum de 7 jours calendaires. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter
leur candidature, en seront informés dans le méme délai.

A défaut de production de ces piéces dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur rejettera les candidatures.
Dans le cas ou le candidat ne produit pas le formulaire DC1, il devra OBLIGATOIREMENT produire une
déclaration sur I’honneur, diment datée et signée, pour justifier qu'il respecte les dispositions énoncées a
I'article R.2143-6 a 10 du Code de la Commande publique.

FACULTATIF : Le candidat peut également, s'il le souhaite, fournir directement les certificats fiscaux et
sociaux a jour ainsi que ses attestations d’assurance en cours de validité pour la durée du contrat. Le
pouvoir adjudicateur s'assurera de I'authenticité de ces attestations, auprés de I'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.

Article 18. Choix des candidatures et des offres et Critéres d’attribution

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.

Sélection des candidatures :

En application de l'article R2144-2 du Code de la commande publique, en cas d’absence ou d’omission de
certaines piéces présentées a I'appui des candidatures, le pouvoir adjudicateur pourra demander a tous les
candidats concernés de produire ou de compléter ces pieces dans un délai approprié et identique pour tous.

Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des piéces mentionnées au présent réglement, apres
demande éventuelle de compléments, ne seront pas admises, en application de I'article R.2144-7 du Code de
la commande publique.

Les candidats dont la candidature n’a pas été retenue seront informés par courrier électronique avec accusé
réception du rejet de celle-ci.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, a partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leurs capacités et garanties techniques,
professionnelles et financiéres nécessaires pour assurer la mission au regard des critéres suivants :

- Aptitude a exercer I'activité professionnelle

- Capacité économique et financiere

- Capacités techniques et professionnelles

Il est précisé que ces criteres sont illustrés de la maniére suivante :
e La démonstration d'une expérience suffisante pour prendre en charge et exécuter un marché de cette
nature, avec la complexité qu'il implique tout en garantissant la continuité du service public ;
e La présentation de références de travaux de nature et de complexité comparables, pour des acheteurs
publics de taille et aux besoins comparables, au niveau local ou, a défaut, au niveau national.

L’appréciation des capacités du candidat est effectuée au regard des renseignements et documents exigés
dans le présent reglement et des conditions de participation définies par I'acheteur.

Toutefois, pour I'appréciation des capacités d'un candidat, il pourra également étre tenu compte, des difficultés
rencontrées par celui-ci pour exécuter un précédent marché, conformément a la jurisprudence du Conseil
d'Etat, n° 324153, du 10 juin 2009 « Région Lorraine ».

A tout moment, le pouvoir adjudicateur pourra ne pas donner suite & la procédure pour des motifs d’intérét
général.
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Criteres de choix des offres :

Les offres réguliéres, acceptables et appropriées seront analysées et classées par le Pouvoir Adjudicateur qui
choisira I'offre jugée « économiquement la plus avantageuse » conformément a l'article L.2152-7 et 8 et R.2152-
6 et suivants du Code de la Commande Publique sur la base des critéres pondérés énoncés ci-dessous :

N° |Description Pondération
Prix 55
Cc1 |Seraévalué sur la base du montant total HT au CDPGF.
La regle de trois suivantes sera appliquée :
Note prix N1 = 55 pts x (prix de ['offre la plus basse / prix de I'offre analysée)
Valeur technique
Jugé selon les sous criteres ci-dessous, au regard du mémoire technique et des
C2 ’ 45
exigences du CCTP.
Note valeur technique N2 = (note technique obtenue / 100) x 45
SC 2.1 |Moyens humains & matériels 30 pts
e Adéquation de la composition et de l'organisation des équipes spécifiquement affectées au
chantier au regard des prestations a réaliser et des contraintes du calendrier d'exécution
(nombre d’ouvriers, nombre d’encadrants : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de
travaux, production d’un organigramme spécifique au chantier...), 10 points
o Qualifications et expérience des personnels spéecifiquement affectés a l'exécution du marché :
CV, titres d'études, qualifications et formations en lien avec les missions qui leur seront
confiées, 5 points
e Adéquation et qualité des moyens matériels spécifiquement affectés a l'exécution du marché
au regard des contraintes du chantfer (Indications concernant la provenance des principales
fournitures et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants, (sur fiche
technique : performances, puissances, consommations, qualité des matériaux, garanties,
certifications, ..., 15 points
SC 2.2 |Organisation et méthodologie d'exécution | 50 pts

e Méthodologie retenue pour la réalisation et la planification des travaux : plan
d’ordonnancement projeté, effectif attribué suivant 'avancement des fravaux, planning
d’intervention, organisation, etc... 20 points

e Meéthodologie retenue pour respecter le planning préevisionnel des travaux et les délais partiels
et global de réalisation des fravaux, 10 points

Sur la base du Planning général fous corps d'état versé au DCE : nofe explicative faisant ressortir :
les éventuelles contraintes identifiées et les solutions d’optimisations proposées, identifiant les
\/alons critiques, la méthodologie appliquée en cas de retard pour le respect du délai global infer-
entreprises, méthodologie appliquée d'interopérabilité avec I'OPC.

e  Meéthodologie de gestion des nuisances de chantier :
- Contre le bruit, les poussieres, circulation d'engins, gestion des EP, protection des
ouvrages, 5 points
- Organisation du chantier permettant de limiter les nuisances et d'assurer la proprefté, /a
sécurité et la bonne gestion des flux 10 points

o Capacité d’approvisionnement du chantier en flux tendu compte tenu des acces restreints au
site et des contraintes d’approvisionnements sur I'lle 5 points
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SC2.3

Performance environnementale et sociétale dans les conditions d'exécution du marché | 20 pts

Engagements de ['entreprise en matiere de développement durable appliqués aux conditions
d’exécution du présent marché, appréciés au regard du questionnaire developpement durable
renseigné et des éléments présentés dans le mémoire technique : 20 points

L’analyse porte exclusivement sur les mesures, moyens et engagements présentant un lien direct avec
I’'exécution du marché de construction de 'EHPAD du site du Viaduc.

Les éléments généraux relatifs a la politique RSE de I'entreprise ne sont pris en compte que lorsqu’ils permettent
d’apprécier concretement les dispositions qui seront mises en ceuvre dans le cadre du présent marché.

La seule détention d’une certification, d’un label ou l'existence d’une politique générale de I'entreprise ne suffit
pas, a elle seule, a obtenir la note maximale. Le candidat doit préciser, lorsque cela est pertinent, les modalités
de mise en ceuvre sur le chantier, les moyens mobilisés, les objectifs poursuivis, les indicateurs de suivi
et les éléments permettant d’en contréler la réalisation.

Modalités d'appréciation :

Pour chacun des axes, ['offre est appréciée au regard des éléments suivants :

pertinence des mesures proposées au regard du chantier ;

précision et caractére opérationnel des engagements ;

adéquation aux contraintes et caractéristiques du site ;

moyens humains, mateériels et organisationnels mobilisés ;

objectifs quantifiés ou indicateurs, lorsqu'ils sont pertinents ;

modalités de suivi et de contréle permetiant de vérifier la mise en ceuvre des engagements.

La note attribuée a chaque axe tient compte du niveau de précision, de pertinence et de caractere opérationnel
des propositions du candidat.

Une proposition générale, non reliée aux conditions d’exécution du présent marché ou ne permettant
pas d’identifier les modalités concrétes de sa mise en ceuvre ne peut justifier I’attribution de la totalité
des points de I’axe concerné.

Les engagements spécifiques présentés par le candidat dans son offre et pris en compte dans l'attribution de
/a note au titre du présent sous-critere pourront, lorsqu’ils sont suffisamment précis et identifiables, étre repris
dans les pieces contractuelles ou identifies comme engagements contractuels du titulaire. Leur mise en ceuvre
pourra faire 'objet d’un contréle pendant 'exécution du marché

L’analyse est réalisée selon les axes suivants .

Axe Eléments appréciés Points

Organisation mise en place pour intégrer les enjeux

1. Management . .. p .
9! environnementaux dans I'exécution du marché, responsabilités

environnemental et pilotage identifiées, politique environnementale, dispositifs de suivi et 2pts
des engagements e . ,
déclinaison des engagements environnementaux sur le chantier.
Mesures relatives a I'utilisation de matériaux recyclés ou
2. Emballages et réduction responsables dans les emballages, a la recyclabilité des 4 pts
a la source emballages ainsi qu’a leur réduction et optimisation dans le cadre P
de l'exécution du marché.
Mesures d’optimisation des livraisons et approvisionnements,
3. Transports, o e L
- organisation des transports, limitation et optimisation des
approvisionnements et 4 pts

déplacements, mutualisation lorsque pertinente, éco-conduite et

déplacements . ) o e h
P réaduction des émissions liées aux transports et déplacements.

Actions concrétes mises en ceuvre dans le cadre du marché en

faveur de l'insertion, de 'emploi de personnes en situation de

handicap, de la formation, de I'apprentissage ou de I'acquisition de 4 pts
compétences, lorsqu’elles sont effectivement mobilisées pour

l'exécution des prestations.

4. Engagements sociaux
liés a l'exécution du marché

Mesures relatives a la gestion économe des matieres premieres, de

5. Gestion des ressources, l'eau et de I'énergie, a la prévention, au tri, au réemploi et a la
des déchets et valorisation des déchets, ainsi qu’a la prise en compte des 6 pts
performance caractéristiques environnementales des matériaux, produits et P
environnementale procéedes et a la réduction des impacts environnementaux liés a
l'exécution du marche.
TOTAL 20 pts
Nombre de points Maximum : 100

Page 22sur27 | RC | 2026-485 - Construction de 'EHPAD - Saint-Paul — Site du viaduc




CHU e

—— LA REUMION — E PS M

L’offre économiquement la plus avantageuse sera I'offre qui présentera la note globale la plus élevée.

Note finale = N1 + N2
Avec :
N1 = 55 x (prix le plus bas / prix de 'offre analysée)
N2 = note technique obtenue / 100 x 45

La somme des critéres de jugement des offres permettra d’effectuer un classement par ordre décroissant des
candidats. Le candidat ayant obtenu le maximum de points sera classé premier.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera I'offre qui présentera la note globale la plus élevée.

En cas d’égalité sur la note finale aprés pondération des critéres, la meilleure note obtenue sur le critere a
plus forte pondération ou a plus fort coefficient prévaudra.

NB : Le mémoire technique doit permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier I’ensemble des éléments
demandés au titre de la valeur technique. L’absence de mémoire technique ou I’'absence d’éléments
indispensables a I’appréciation de I'offre pourra entrainer l'irrégularité de I'offre, sous réserve des
possibilités de régularisation prévues par le Code de la commande publique.

Reégularisation des offres irréguliéres :

En application de I'article R.2152-2 du Code de la Commande publique, I'acheteur se réserve la possibilité de
demander aux candidats ayant remis une offre irréguliere (au sens de /larticle L.2152-2 du Code de /a
Commande publique précité), de régulariser leur offre, a la condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.

Seront toutefois rejetées automatiquement (régularisation impossible) les offres suivantes :
- Absence d’offre financiere (absence d’acte d’engagement — AE- ou de cadre financier COPGF),
- Absence de mémoire technique.

Elimination automatique de toutes les offres inappropriées ou inacceptable :
Toute offre inappropriée (au sens de l'article L.2152-4 du Code de la Commande publique précité), est éliminée.
Toute offre inacceptable (au sens de l'article L.2152-3 du Code de la Commande publique précite), est éliminée.

Offres anormalement basses :

Si une offre lui parait anormalement basse, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire d'apporter
les précisions et justifications permettant de démontrer que I'offre présentée n'est pas anormalement basse, en
application des articles L. 2152-5 a L. 2152-6 et R. 2152-3 a R. 2152-5 du code de la commande publique.

Si les éléments produits par le soumissionnaire ne permettent pas de justifier de maniére satisfaisante le bas
niveau des prix proposés ou si le soumissionnaire se trouve dans I'un des cas précisés aux articles R. 2152-4
ou R. 2152-5 du code de la commande publique, son offre est rejetée.

Mode d’identification des offres suspectées comme anormalement basses selon la formule suivante :
- Moyenne M1 des offres
- Limite M2 des offres anormalement hautes = M1 + 20%
- Moyenne M3 des offres en dehors de celles au-dessus de /a limite M2
- Limite M4 des offres potentiellement anormalement basses = M3 x 0.9

Article 19. Négociation
La procédure choisie étant I'appel d’offre ouvert, aucune négociation ne peut avoir lieu.

Article 20. Attribution du marché

L’offre la mieux classée sera donc retenue a titre provisoire en attendant que le candidat retenu produise les
documents visés aux articles R.2143-6 a 8 et suivants du Code de la Commande Publique, a moins que ces
documents n’aient été joints en méme temps que les pieces demandées au titre de la candidature.

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents est de 08 jours calendaires a compter
de la demande du pouvoir adjudicateur.
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En cas d’absence de candidature ou d’offre déposée dans les délais prescrits, le pouvoir adjudicateur, en
application des dispositions de I'article R.2122-2 du Code de la Commande publique précité, se réserve la
possibilité de négocier sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec un ou plusieurs
opérateur(s) économique(s).

Le soumissionnaire désigné attributaire devra produire, avant la signature du marché, les documents justificatifs
requis en cours de validité. Il devra également justifier du maintien des assurances nécessaires pendant
I’exécution du marché :

= sociales sur les sites www.urssaf.fr , www.rsi.fr , www.msa.fr
= fiscales sur le site www.impots.gouv.fr .
= Attestations d’assurances en cours de validité pour la durée du contrat

Le candidat peut également déposer la copie des certificats fiscaux et sociaux a jour, sur son profil fournisseur
sur le site http://achats.chu-reunion.fr

Le pouvoir adjudicateur s'assurera de l'authenticité de ces attestations, auprés de I'organisme de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.

Si le soumissionnaire n’a pas fourni ces documents et dans le cas ou il est envisagé de lui attribuer le marché
public, il est demandé a I'entreprise ou a ’ensemble des membres du groupement de produire les documents
cités ci-dessus.

Au cas ou ces documents ne parviennent pas au service Achat-Marchés du CHU - GHT dans les délais impartis,
la méme demande est faite au candidat classé n°2 et le candidat classé n°1 est éliminé (article R2144-7 du
Code).

Dés réception de ces documents ou équivalents, 'ensemble des soumissionnaires non retenus est informé par
courrier.

Apres signature du marché public, le soumissionnaire retenu recoit par envoi électronique une copie de 'acte
d’engagement signée du représentant Iégal du Pouvoir Adjudicateur.

En signant I'acte d’engagement, le soumissionnaire consent formellement aux clauses du marché (documents
constitutifs du marché, mais également son offre).

Aprés signature du marché public, en cas d'inexactitude des documents ci-dessus et de ceux fournis au titre de
la candidature, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues au marché.

Article 21. Déclaration sans suite

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite a la consultation pour des
motifs d’intérét général.

La déclaration sans suite peut intervenir a tout moment de la procédure jusqu'a la signature du marché, et ce
sans délai, méme si ce dernier a été attribué.

Le candidat retenu ne dispose d’aucun droit a la conclusion du marché et ne peut prétendre a aucune indemnité
compensatoire tant que celui-ci n’est pas signé par le pouvoir adjudicateur.

Article 22. Envoi des propositions

Les plis déposés postérieurement a la date et heure limites seront considérés comme étant hors délai.

Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-8 du Code de la commande publique, les candidats
devront obligatoirement transmettre leurs propositions de maniére électronique.

Transmission par voie électronique
Les candidats devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de
cette procédure dématérialisée.
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La plate-forme de dématérialisation a utiliser pour la remise des offres est la suivante : http://achats.chu-
reunion.fr/

REMARQUE PREALABLE :

Les communications et les échanges d’informations avec les candidats seront réalisés par voie électronique. A
cette fin, chaque candidat mentionnera de maniéere précise une adresse mail de référence (I’utilisation d’'une
adresse mail générique plutdt que personnelle est vivement recommandeée). Il appartient au candidat de faire
les changements de mail dans la plateforme en cas de changement du correspondant et référent de leurs
équipes.

La liste des formats de fichiers acceptés est la suivante :
e Portable Document Format (Adobe .pdf),
Rich Text Format (.rtf),
Compressés (exemples d’extensions : .zip, .rar),
Applications bureautiques (exemples d’extensions : .doc, .xls, .pwt, .pub, .mdb),
Multimédias (exemples d’extensions : gif, .jpg, .png).

Les documents nécessitant une signature, transmis par voie dématérialisée, sont de préférence signés
individuellement par le candidat au moyen d’un certificat de signature électronique conforme au format XAdES,
CAdES ou PAJES. La signature électronique n’est pas exigée au stade du dépét de I'offre lorsque les documents
de la consultation prévoient qu’elle sera apposée par I'attributaire avant la conclusion du marché.

Le cas échéant, les documents transmis par voie électronique pourront étre rematérialisés apres I'ouverture
des plis pour signature. Les pieces non signées au stade du dépdt seront signées par I'attributaire selon les
modalités demandées par I'acheteur avant la conclusion du marché.

Les frais d’accés au réseau et de recours a la signature électronique sont a la charge de chaque candidat.
Les conditions générales d'utilisation de la plateforme de dématérialisation sont consultables a I'adresse
suivante : http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf

Il est vivement conseillé de prendre connaissance des éléments y afférent, notamment en ce qui concerne les
modalités de signature électronique et des copies de sauvegarde.

Informations :
e la signature d’un dossier zippé ne vaut pas signature des documents qui le composent.
e la plateforme n’autorise qu’un seul dépdét d’offre par candidat. Par conséquent, toutes les offres du
candidat (base, variante(s) le cas échéant) seront déposées dans un seul pli.
e tout nouveau dépbt remplace les dépbts précédents.

Remarque : le nommage des fichiers et des répertoires ne devra pas excéder 50 caractéres, il ne pourra pas y
avoir plus de 1 niveau de sous répertoire.

Assistance :
En cas de difficultés, le candidat est invité a se rapprocher de la hotline technique du site au 04 80 04 12 60 ou
par mail a I'adresse suivante support-entreprises@aws-france.com

Copie de sauvegarde (recommandée)

Il est rappelé que le candidat peut, s'il le souhaite, remettre, dans une enveloppe fermée, une copie de
sauvegarde de sa candidature et de son offre conformément a I'article 1° du décret n°2022-1683 du 28
décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a modifié I'article R. 2132-11
du code de la commande publique.

Ainsi et en application de I’arrété d’application du 14 avril 2023, article ler :

- Le candidat peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des
candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit
par voie électronique

- Sila copie de sauvegarde est transmise sur support papier ou sur support physique électronique, elle
doit étre placée dans un pli sur support papier ou sur un support électronique (clé USB).
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L’enveloppe contenant la copie de sauvegarde devra comporter la mention « copie de sauvegarde — référence
et intitulé de I'affaire » et devra étre transmise dans les mémes conditions de forme que I'offre électronique et
impérativement avant I’expiration du délai de remise des offres a 'adresse suivante :

EPSMR

Cellule Marchés CHOR / EPSMR

42 Chemin du Grand Pourpier - 97866 SAINT PAUL CEDEX

TEL : 0262 740 132/ 0262 740 133

@ : cellule.marches@pso.re

Portail de dématérialisation des achats : http://achats.chu-reunion.fr
(Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 a 16h00)

- Sila copie de sauvegarde est adressée par voie électronique : elle est transmise obligatoirement avant
la date limite de remise des offres par la biais de la rubrique « correspondance » de la plateforme AWS
qui est outil et dispositif conformes aux exigences minimales des moyens de communication
électronique sécurisés prévus par les dispositions de I'arrété du 22 mars 2019 relatif aux exigences
minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8
du code de la commande publique).

Faute de respecter ces dispositions, la copie de sauvegarde sera rejetée et ne pourra pas étre examinée en cas
de défaillance dans la transmission de la candidature ou de I'offre électronique.

NB : Il est rappelé aux candidats sur la transmission des offres / copie de sauvegarde dans les délais impartis
que « le cachet de la poste » ne fait pas foi en matiére de contrats administratifs ayant pour objet I’exécution de
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée
par un prix (article L.112-1 du code des relations entre le public et 'administration) : il est impératif de respecter
le délai indiqué auquel cas contraire I'offre sera rejetée automatiquement.

Article 23. Signature de I'offre

Conformément a la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics, la signature de I'offre qu’elle soit
manuscrite ou électronique est possible mais n’est pas obligatoire au stade du dépdt des plis.
Seul le candidat informé que son offre est retenue est tenu de la signer aprées choix : 'acte d’engagement sera
transmis a cet effet au candidat déclaré attributaire pour signature avant notification officielle.

Article 24. Demande de renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir leur demande par lintermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir
adjudicateur, a I'adresse suivante : http://achats.chu-reunion.fr/.

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation seront envoyés aux opérateurs
économiques 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant
qu'ils en aient fait la demande au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des
offres.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas répondre aux questions hors délais, soit toutes
demandes qui seraient émises dans un délai de moins de 10 jours avant la date limite de remise des offres.

Si un complément d'informations, nécessaire a I'élaboration de I'offre n'est pas fourni dans les délais prévus ci-
dessus, ou si des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation, le délai de
réception des offres sera prolongé de maniére proportionnée a l'importance des informations demandées ou
des modifications apportées.

Les potentielles modifications du DCE et les réponses aux questions seront transmises via la plateforme Achat
AWS du CHU de La Réunion : http://achats.chu-reunion.fr : il est donc impératif que les candidats se soient
identifiés sur ce site pour bénéficier des éléments.
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Article 25. Litiges et différends

En cas de litige, les coordonnées de I'instance chargée des procédures de recours sont les suivantes :
Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion

Tél. : 0262 92 43 60

Fax: 0262 92 43 62

Email : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr

Le service auprées duquel des renseignements peuvent étre obtenus concernant 'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion

Tél. : 0262 92 43 60

Fax : 0262 92 43 62

Email : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr

Les coordonnées de I'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes :

Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de
Paris Préfecture de la Région lle de France Préfecture de Paris

Tél.: 01 8252 42 67

Fax :01.82.52.42.95

Email : ccira@paris-idf.gouv.fr

------- Fin de document -------
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