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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Marché de travaux pour l'aménagement de la rue Bergaigne et

Objet de 'Avenue du Maréchal Leclerc situées sur la commune d'Arras
Type de contrat Marché public
Nombre de lots 3

Tranches optionnelles | Avec tranches optionnelles
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Clauses sociales Avec (clause d’insertion)
g:\avl::g;nementales Avec (critére et clause)
Durée / Délai Défini par tranche

Prix Prix unitaires

Variation des prix Avec

Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Marché de travaux pour laménagement de la rue Bergaigne et de l'Avenue du Maréchal Leclerc situées sur
la commune d'Arras

Lieu(x) d'exécution :
Rue Bergaigne et Avenue du Maréchal Leclerc
62000 ARRAS

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 Lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Voirie et réseaux
02 Espaces Verts
03 Eclairage public

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(s)| Tranche(s) Désignation de la tranche

Tranche ferme

01 TF Tranche ferme : Rue Bergaigne + secteur pointe + Carrefour Bergaigne
Leclerc (Leclerc Nord)

Tranche optionnelle 1 Lot 1

TO001 Tranche optionnelle 1 : Avenue du Maréchal Leclerc partie Sud (entre le
nouveau passage mixte et le Pont Leclerc)

Tranche ferme

02 TF Tranche ferme : Rue Bergaigne + secteur pointe + Carrefour Bergaigne
Leclerc (Leclerc Nord)

Tranche optionnelle 1 Lot 2

TO001 Tranche optionnelle 1 : Avenue du Maréchal Leclerc partie Sud (entre le
nouveau passage mixte et le Pont Leclerc)

Tranche ferme

03 TF Tranche ferme : Rue Bergaigne + secteur pointe + Carrefour Bergaigne
Leclerc (Leclerc Nord)

Tranche optionnelle 1 Lot 3

TO001 Tranche optionnelle 1 : Avenue du Maréchal Leclerc partie Sud (entre le
nouveau passage mixte et le Pont Leclerc)

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes :
- Piéces graphiques
- Pieces techniques
- Carnet de détail
- Annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Groupement solidaire Atelier Jacqueline OSTY et Associés (mandataire), TPF Ingénierie, BEAL &
BLANCKAERT Architectes, La Belle Friche, CONCEPTO et ATIXIS

77 rue de Charonne
75011 PARIS

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

DEKRA INDUSTRIAL
1 rue Pierre et Marie Curie
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent contrat comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a caractere
personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de l'exécution du contrat.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractéere personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD). Pour l'application de ces
dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, l'acheteur a la qualité de
"responsable de traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du responsable de traitement. Le titulaire
pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux

débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a :

Tranche) e
TF : Tranche ferme 30
TOO001 : Tranche optionnelle 1 Lot 1 12
TOO001 : Tranche optionnelle 1 Lot 2 12
TOO001 : Tranche optionnelle 1 Lot 3 12

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Gel Température inférieure a -5°C
pendant plus de trois heures
consécutives durant les heures
normales de travail de
’entreprise
Supérieur a 30 mm sur la durée

1 jour(s)

Pluie 1 jour(s)
des heures normales d’une
journée de travail de l’entreprise

Vent Supérieur a 60 krr)/h pendant plus 1 jour(s)
de 2 heures consécutives

Neige 3 cm d’épaisseur sur la durée des 1 jour(s)

heures normales d’une journée de
travail de U’entreprise
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Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de :
Arras (la plus proche du lieu d'exécution)

6.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution et un calendrier détaillé d'exécution.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Le délai d'exécution de chaque lot est décomposé(e) par tranche comme suit :

Lot(s)| Tranche(s) Délai
01 TF 11 mois
01 TO001 4 mois
02 TF 11 mois
02 TO001 4 mois
03 TF 11 mois
03 TO001 4 mois

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer l'exécution des prestations lui incombant.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches
optionnelles sont indiqués ci-apreés, a dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Délai limite de

Lot(s)| Tranche(s) notification

Tranche(s) optionnelle(s)

01 TO001 Tranche optionnelle 1 Lot 1 24 mois
02 TO001 Tranche optionnelle 1 Lot 2 24 mois
03 TOO001 Tranche optionnelle 1 Lot 3 24 mois

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ". (Cette date correspond a la date de remise de l'offre par le
titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une négociation ou un dialogue compétitif, la date
a prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire conformément au CCAG).
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Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | Cn=15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPO1 (0)) Tous les prix
02 | Cn=15.0% + 85.0% (EV3 (n) / EV3 (0)) Tous les prix
03 | cn=15.0% + 85.0% (TP12b (n) / TP12b (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 | TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
02 |EV3 Index divers dans la construction - Travaux de création d'espaces verts - Base
2010
03 |TP12b Index Travaux Publics - Eclairage public -Travaux d'installation - Base 2010

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7.4 - Répartition des dépenses communes
Cf. CCTP

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution
personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
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Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Voirie et réseaux
02 Espaces Verts
03 Eclairage public

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie
, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie exécutée
par le titulaire. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
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10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 20003357900018
- Numéro d'engagement juridique : Communiqué apres la notification du marché
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10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colit du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de larticle 27.3 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aupres des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS .

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiéere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
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SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

11.5 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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12 - Clause sociale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Clause sociale d’insertion

La Communauté Urbaine d’Arras, dans un souci de promotion de 'emploi et de lutte contre l'exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de larticle L 2112-2 du Code de la Commande Publique en
incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par lactivité
économique.

Chaque entreprise qui se verra attribuer un des lots du marché, devra réaliser une action d'insertion qui
permette l'acces ou le retour a l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres, sous la forme d'un nombre d'heures de travail a réaliser. En cas de sous-traitance, l'entreprise
attributaire reste responsable de l'exécution de la clause d'insertion par l'activité économique.

Si une partie des prestations est sous-traitée, le titulaire du marché s’engage a faire respecter la condition
d’exécution relative a U'insertion par son sous-traitant si celui-ci est concerné au vu des prestations qui lui
sont confiées.

La part des heures d’insertion sous-traitées doit |’étre a due proportion de la part d’activité sous-traitée.
Le titulaire reste l'unique et seul responsable de ’exécution de la clause d’insertion vis-a-vis du maitre
d’ouvrage.

12.1 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'accés ou le retour a l'emploi de personnes éloignées de l'emploi
et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relévent notamment de l'une des catégories
suivantes :

12.1.1 - Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par ['Etat

a) personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées, des
entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;

b) personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée a
l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire
dinsertion (ETTI),

- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

c) personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d) personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

€) personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ) ;

f) personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l'emploi pénitentiaire de
'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés
d'un concessionnaire de l'administration pénitentiaire.
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12.1.2 - Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chdémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de lallocation adulte handicapé (AAH), de
l'allocation d'insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systeme scolaire depuis
au moins 6 mois ;

- diplomés, justifiant d'une période dinactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme scolaire ou de
'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif contrat engagement jeune ;
h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j) personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pole emploi, des maisons
de lemploi, des plans locaux pour linsertion et l'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation
des heures dinsertion. Toute personne dont le parcours d'insertion n'aurait pas été validé par le dispositif
d'accompagnement ne pourra étre prise en compte au titre de l'action d'insertion du marché.

12.2 - Les modalités de mise en ceuvre

L'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

- par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée (CDD)
par lentreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via lembauche directe sont
comptabilisées durant l'exécution du marché a compter de la date d'embauche et pour une période
maximale de deux ans ;

- par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a
une entreprise de travail temporaire dinsertion (ETTI), ou a une entreprise de travail temporaire adapté
(ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour linsertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de
travail temporaire (ETT) ;

- par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise
d'insertion (El), un atelier chantier d'insertion (ACl) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et
service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH).

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d'insertion, le maitre d'ouvrage a mis en place un
dispositif d'accompagnement des entreprises, porté localement par le facilitateur ou la facilitatrice des
clauses sociales, désigné(e) comme guichet unique territorial et dont les coordonnées figurent ci-aprés.

Maison de ’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois
Mme ROUGEGREZ Béatrice chargée de mission clause sociale
13 ter Boulevard Schuman
62000 Arras
Tel 0321516373
Email : b.rougegrez@mem-artois.fr
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Le facilitateur ou la facilitatrice a en autre pour missions :

- D'informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matiére de dispositif
d'insertion ;

- D’accompagner sur le choix de la modalité de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion et les
mises en relation liées a ce choix ;

- D’accompagner les entreprises pour leur recrutement lié a U’obligation de réaliser leurs heures
d’insertion (définition d’un profil de poste, d’un processus de recrutement, positionnement des
publics prioritaires...) ;

- D’accompagner les entreprises sur le repérage des SIAE ou STPA susceptibles d’étre cotraitantes ou
sous-traitantes ;

- De favoriser ’insertion professionnelle des publics prioritaires (montée en compétences et en
qualification, construction de parcours professionnel...) ;

- De suivre ’application de la clause pour l’acheteur : validation des heures d’insertion réalisées,
évaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs, établissement des attestations de réalisation des
objectifs ;

- De faciliter les relations entre ’acheteur, U'entreprise titulaire, les opérateurs économiques
concernés et les publics en insertion

Le titulaire devra définir, en lien avec le facilitateur ou la facilitatrice des clauses sociales d’insertion, les
modalités de mise en ceuvre de la clause sociale au plus tard dans le premier mois d’exécution du marché
A linitiative du maitre d’ouvrage, une réunion de mise au point de l'action d'insertion est organisée avec le
titulaire du marché et le facilitateur ou la facilitatrice.

12.3 - La comptabilisation des heures d'insertion

La comptabilisation des heures d’insertion réalisées débutera a la date de notification du marché au titulaire
par la maitrise d’ouvrage et se cloture a la date de fin de marché.

Sera comptabilisée toute heure de travail réalisée sur U’opération et diiment payée au salarié ou a la
structure dans le cas de mise a disposition ou de sous-traitance/co-traitance.
Pour les contrats en alternance, on comptabilisera également les heures de formation.

12.4 - La globalisation des heures d'insertion

Afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes recrutées par l'entreprise et pour faciliter la gestion
de la clause par ladite entreprise, a compter de l'attribution et pendant l'exécution du marché, l'entreprise
attributaire du marché peut solliciter la globalisation des heures d'insertion, au cas ou elle serait attributaire
d'un ou plusieurs autres marchés " clausés " par le maitre d'ouvrage, dans le délai d'exécution du premier.

Cette demande de globalisation des heures d'insertion vise a permettre a l'entreprise, qui s'‘engage par
ailleurs a réaliser l'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d'affecter la ou les personne(s)
recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d'une seule des prestations prévues par les différents
marchés.

La demande doit étre adressée au maitre douvrage qui peut la déclarer recevable, aprés avis des
facilitateurs concernés :

-si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion

-si la mesure est applicable dans le cadre territorial de la Communauté Urbaine d’Arras

-si la mesure concerne une personne dont 'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales
d'insertion, a été vérifiée, par le facilitateur

Les heures d'insertion réalisées sont affectées au niveau du décompte et a due proportion, a chacun des
marchés concernés.

Un bilan annuel de la démarche de globalisation des heures dinsertion est réalisé en lien avec les
facilitateurs pour assurer le suivi du principe de la réciprocité territoriale.
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12.5 - Les modalités de valorisation

e Lerecours au CDD
Si Uentreprise a recours au contrat de travail a durée déterminée (recrutement direct ou contrat de mise a
disposition), seront prises en compte au titre des heures d’insertion, les heures réalisées par la personne
en application de son contrat de travail.

e Le recrutement en CDD de plus de six mois ou en CDI, d’une personne a ’issue de son contrat de
travail lié a une clause sociale d’insertion
Si une entreprise attributaire recrute, en CDD de plus de 6 mois ou en CDI, une personne a ’issue d’un
contrat de travail lié a une clause sociale d’insertion, elle peut comptabiliser au titre des heures d’insertion
dont elle est redevable dans les marchés « clausés » de la CUA, les heures de travail que va réaliser cette
personne pour la durée de son CDD ou pour une durée de deux ans dans le cas d’un CDI.

e Le report des heures d’insertion réalisées au-dela de ce qui est demandé par le marché
Si une entreprise attributaire va au-dela du nombre d’heures d’insertion exigibles aux termes du marché,
elle pourra demander a la CUA, une attestation faisant foi de ce dépassement d’heures.

Elle pourra dans le délai d’une année suivant la délivrance de cette attestation, en faire état aupres du
maitre d’ouvrage qui l’a établie et lui demander que le nombre d’heures d’insertion mentionnée dans
[’attestation soit pris en compte, pour l’exécution d’un nouveau marché clausé, dont elle serait attributaire.

12.6 - Les modalités de controle

Il sera procédé au controle de I’exécution de ’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

Le titulaire fournit au facilitateur tous les renseignements utiles propres a permettre le contréle régulier
de l'exécution de la clause et son évaluation. Cette transmission est mensuelle et doit s’opérer au plus tard
le 15 du mois suivant la fin du mois écoulé.

Les piéces demandées sont la copie du contrat de travail dés ’embauche et le relevé mensuel des heures
réalisées ou la copie des fiches de paie.

Si l'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les éléments
justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au facilitateur les relevés des heures réalisées.

En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage
peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec la ou les entreprises
attributaires.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements selon les modalités prévues entraine
’application de pénalités prévues a ’article 12.8 du présent CCAP.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné a U’article 12.2 du CCAP.

Dans ce cas, le facilitateur ou la facilitatrice étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre pour atteindre
les objectifs.

A Uissue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut étre
procédé, de facon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action d’insertion.
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12.7 - Les difficultés économiques des entreprises

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d'ouvrage qu'il rencontre
des difficultés pour assurer son engagement.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité partielle, ou a l'engagement
d'une procédure de licenciement pour motif économique, l'entreprise titulaire doit :

En cas de chomage partiel : avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maitre d'ouvrage
des difficultés rencontrées et joindre une copie de la " décision d'attribution d'une allocation spécifique "
qui fixe la durée et le volume d'heures maximum autorisé ainsi que la " convention de chomage partiel " de
la DREETS et une copie mensuelle du bordereau précisant les postes et le nombre d'heures effectivement
concernées par le chomage partiel durant la période d'exécution du marché concerné.

En cas de licenciement économique : avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le maitre
d'ouvrage dans les meilleurs délais des difficultés rencontrées et joindre une copie de la notification de
licenciement économique adressé a la DREETS.

Dans ces situations avérées, le maitre d'ouvrage procedera a la réduction du nombre d'heures de la clause
d'insertion par lactivité économique au prorata du nombre de mois concernés en croisant la période
d'exécution du marché avec la période sur laquelle s'applique le chomage partiel.

12.8 - Les pénalités

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, l'entrepreneur subira une
pénalité égale a 35 euros par heure d'insertion non réalisée.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
'exécution de l'action, l'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage

12.9 - Les dispositions relatives au Réglement Général de la Protection des Données
(RGPD)

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a la Maison de
’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé
par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de ’Alliance Ville emploi, qui a fait [’objet d’une
déclaration a la CNIL. A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de \’entreprise, les représentants du
Donneur d’ordre, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause
sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le
suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion.

La Maison de ’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois est responsable du traitement des données collectées.
Les données sont conservées pendant une durée de 48 mois a partir du 1er jour de la mise en poste et 24
mois aprés la fin de la période concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi -
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander ’accés, la rectification, |’effacement, la portabilité ou la
limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué a la
protection des données

par mél a f.perlein@mem-artois.fr

ou par courrier : a l’attention de Monsieur Frédéric PERLEIN, Maison de Emploi et des Métiers en Pays
d’Artois ,13 ter Boulevard Schuman 62000 Arras.
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Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation auprés de la Commission Nationale de U’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
Concernant le lot 2, une garantie particuliére de reprise des végétaux est reprise a larticle V 7 du CCTP.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser
les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 150,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiéere de travail dissimulé.
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16.3 - Autres pénalités spécifiques générales
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non- t des obligati
on reSpcicinse?iign 'gations Forfaitaire 31568003 Zt Cf. Articles 12.6 et 12.8 du CCAP

16.4 - Autres pénalités spécifiques environnementales
Pénalités environnementales du lot 1 :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Le titulaire s’engage a respecter la
proportion de matériaux recyclés ou
issus du réemploi décrits au sein de
Non-respect de la clause son mémoire technique Le titulaire
environnementale liée a . fournira l’ensemble des fiches
'utilisation de matériaux Forfaitaire 25,00 € techniques actualisées au MOE.
recyclés ou issus du réemploi
En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 25,00 € par tonne de
matériaux recyclés non respectés.
Le titulaire s’engage a respecter les
mesures environnementales
Non-respect de la clause afférentes a l’organisation du
environnementale liée a L chantier décrites au sein de son
U'organisation environnementale | Forfaitaire 100,00 € mémoire technique.
du chantier En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 100,00 € par constat de
non-respect de cette obligation.
Le titulaire s’engage a respecter les
actions en faveur des arbres
existantes reprises au sein du CCTP
Non-respect de la préservation ou qu’il aura indiqué au sein de son
des arbres d’alignement et des Forfaitaire 100,00 € memoire technique.

sujets isolés présents sur site

En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 100,00 € par constat de
non-respect de cette obligation.
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Pénalités environnementales du lot 2 :

Valeurs

Précisions

stockage/plateforme d’achat
concernant la fourniture de terre
végétale

Pénalités Occurrence
Non-respect de la clause
environnementale liée a la
distance entre le chantier et le
lieu d’extraction ou lieu de Forfaitaire

500,00 €

Le titulaire s’engage a respecter la
distance entre le chantier et le lieu
d’extraction /fourniture de la terre
végétale décrite au sein de son
mémoire technique. Lors de la (les)
fourniture(s) de(s) fiche d’analyse
pédo-chimique pour validation par la
maitrise d’ceuvre le lieu d’extraction
des terres devra étre précisé
(commune et adresse).

Si le titulaire n’est pas mesure de
fournir la terre végétale respectant
les conditions du CCTP et les volumes
attendus au marché, en conformité
avec son engagement dans son offre
notamment dans la clause
environnementale, il s’expose a la
présente pénalité.

En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 500,00 € par constat de
non-respect de cette obligation.

Non-respect de la clause
environnementale liée a la
distance entre le chantier et la
pépiniére concernant la
fourniture des arbres

Forfaitaire

500,00 €

Le titulaire s’engage a respecter la

distance entre le chantier et le lieu

de fourniture des arbres décrite au
sein de son mémoire technique.

En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 500,00 € par constat de
non-respect de cette obligation.

Non-respect de la clause
environnementale liée a la
distance entre le chantier et la
pépiniére concernant la
fourniture des vivaces et
arbustes

Forfaitaire

500,00 €

Le titulaire s’engage a respecter la
distance entre le chantier et le lieu
de fourniture des vivaces et arbustes
décrite au sein de son mémoire
technique.

En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 500,00 € par constat de

non-respect de cette obligation.

Pénalités environnementales du lot 3 :

Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Non-respect de la clause
environnementale liée a
’organisation environnementale
du chantier

Forfaitaire

100,00 €

Le titulaire s’engage a respecter les
mesures environnementales
afférentes a ’organisation du
chantier décrites au sein de son
mémoire technique.

En cas de non-respect, la pénalité
s’éléve a 100,00 € par constat de
non-respect de cette obligation.
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17 - Assurances

Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs
intervenants doivent justifier qu’ils ont contracté une assurance responsabilité civile professionnelle
permettant de garantir sa responsabilité a I’égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou
de dommages, causés par l’exécution des prestations. Le niveau des garanties exigées par le maitre
d’ouvrage est adapté aux risques relatifs a ’opération de construction objet du marché.

L’entrepreneur continuera méme aprés réception a garantir le maitre d’ouvrage des recours pouvant étre
exercés contre lui par les tiers victimes de dommages du fait ou a l’occasion de |’exécution des travaux.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a U’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire
souscrit l’assurance décennale obligatoire visée a ’article L. 241-1 du code des assurances.

Le contrat d’assurance est conforme a l’obligation d’assurance prévue par Uarticle L. 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a ’annexe 1 de Uarticle A 243-1 du méme code.

Pour les ouvrages de construction non soumis a l’obligation légale d’assurance, mentionnés a U'article L.
243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le
titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la
notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le colit prévisionnel total de
’opération de construction, honoraires compris.

Attestations d’assurance :

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant ’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie.

A tout moment durant ’exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Clauses complémentaires

20.1 - Clause de réexamen

Les parties pourront, notamment par voie de modification de marché, modifier le marché dans les conditions
des articles R.2194-1 a R.2194-9 du Code de la Commande Publique. Elles pourront plus particulierement
se rencontrer, a la demande expresse de l'une d'entre elles, afin d'examiner la possibilité de faire évoluer
certaines dispositions du marché, dont celles relatives a la durée, a la révision des prix ou aux conditions
d'exécution de la prestation.

Ces éventuelles évolutions, qui pourront donc étre retranscrites au sein d'une modification de marché, ne
devront pas conduire a modifier substantiellement les conditions économiques du marché.

Les parties tireront les conséquences d'un échec éventuel de leurs discussions dans le cadre de cette
procédure de réexamen, et pourront appliquer les modalités de réglement amiable des litiges telles que
prévues dans le présent CCAP.

20.2 - Critere et clause a valeur environnementale

Le reglement de consultation prévoit la mise en place d'un critére environnemental lié a divers sujets et en
lien avec l'exécution du marché. A cet effet, le candidat doit détailler ces différents modes opératoires
dans son mémoire technique.

En cours d'exécution, le titulaire s'engage a réaliser les prescriptions concernées et reprises dans son
mémoire technique. En cas de non-respect de ces impératifs dans le cas ou le titulaire utiliserait des
modalités autres que celles qu'il a renseignés dans son mémoire technique et dont l'impact environnemental
est plus important, le titulaire pourra se faire appliquer de pénalités reprises au présent CCAP.
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21 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a larticle 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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