DEVIATION DU RESEAU D'EAUX USEES
DANS LE CADRE DE L'AMENAGEMENT DE LA RD1508

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

SECTION 5 - PHASE 4 (Samse / Scierie)

LISTE DES PIECES

LOT UNIQUE : PIEUX, RECEPAGE, RESEAUX ET SUPPORTAGE

juin-26

N°	DESIGNATION DES PIECES	LOT UNIQUE
0.	REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)	219068-RPT-026
1.	ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.)	219068-RPT-027
2.	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)	219068-RPT-028
3.	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)	219068-RPT-029
4.	DECOMPOSITIONS DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES (D.P.G.F.) PIEUX ET RECEPAGE - Annexe n°2 de l'Acte d'Engagement	219068-RPT-030
5.	DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.) RESEAUX ET SUPPORTAGE	219068-RPT-031
6.	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.) RESEAUX ET SUPPORTAGE - Annexe n°3 de l'Acte d'Engagement	219068-RPT-032
7.	PHASAGE ET PLANNING D'EXECUTION	219068-RPT-033
8	**DOSSIER DE PLANS**	
8.1.	PLAN DE SITUATION	219068_PLN_001
8.2.	PLAN GENERAL DES TRAVAUX EU	219068_PLN_002
8.3.	PLAN DE DETAIL DES TRAVAUX EU PHASE 4	219068_PLN_003
8.4.	PLAN DE COUPE OPTION ELARGISSEMENT VOIRIE	219068_PLN_004
9	**PIECES INFORMATIVES**	
9.1.	COUPE TYPE DE TRANCHEE	219068_PLN_005
9.2.	COUPE TYPE DE CHEMINEE DE VISITE	219068_PLN_006
9.3.	DECLARATIONS DE PROJET DE TRAVAUX (D.T.)	219068-RPT-034
9.4.	ETUDE GEOTECHNIQUE	219068-RPT-025
9.5.	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP	219068-RPT-014
9.6.	NOTE PROJET MAITRE D'ŒUVRE	219068-RTP-001
9.7.	PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.)	En cours