DEVIATION DU RESEAU D’EAUX USEES
DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA RD1508

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

SECTION 5 - PHASE 4 (Samse / Scierie)
LISTE DES PIECES

LOT UNIQUE : PIEUX, RECEPAGE, RESEAUX ET SUPPORTAGE

juin-26
N°  |DESIGNATION DES PIECES LOT UNIQUE
0. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) 219068-RPT-026
1. ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) 219068-RPT-027
2. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) 219068-RPT-028
3. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 219068-RPT-029
DECOMPOSITIONS DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES (D.P.G.F.)
4 PIEUX ET RECEPAGE - Annexe n°2 de I'Acte d'Engagement 219068-RPT-030
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)
> |RESEAUX ET SUPPORTAGE 219068-RPT-031
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)
6. RESEAUX ET SUPPORTAGE - Annexe n°3 de |'Acte d'Engagement 219068-RPT-032
7. PHASAGE ET PLANNING D'EXECUTION 219068-RPT-033
8 DOSSIER DE PLANS
8.1.  |PLAN DE SITUATION 219068_PLN_001
8.2. |PLAN GENERAL DES TRAVAUX EU 219068_PLN_002
8.3. |PLAN DE DETAIL DES TRAVAUX EU PHASE 4 219068_PLN_003
8.4. |PLAN DE COUPE OPTION ELARGISSEMENT VOIRIE 219068_PLN_004
9 PIECES INFORMATIVES
9.1. |COUPE TYPE DE TRANCHEE 219068_PLN_005
9.2. |COUPE TYPE DE CHEMINEE DE VISITE 219068_PLN_006
9.3. |DECLARATIONS DE PROJET DE TRAVAUX (D.T.) 219068-RPT-034
9.4. |ETUDE GEOTECHNIQUE 219068-RPT-025
9.5. |DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP 219068-RPT-014
9.6. [NOTE PROJET MAITRE D'CEUVRE 219068-RTP-001
9.7.  |PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.) En cours




