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Type Objet, délai 

 Lot Lot n°1 - Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD - STR 
CENTRE, 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. 

 (CPV 44190000-8 : Matériaux de construction divers) 

  Période Période initiale : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD pour le 
STR CENTRE - montant maximum 30 000,00 € HT, 12 mois à compter de la date de notification de 
l'accord-cadre 

  Période 1ère reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR CENTRE - montant maximum 30 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 2ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR CENTRE - montant maximum 30 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 3ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR CENTRE - montant maximum 30 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

 Lot Lot n°2 - Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD - STR 
NORD, 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. 

 (CPV 44190000-8 : Matériaux de construction divers) 

  Période Période initiale : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD pour le 
STR NORD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter de la date de notification de 
l'accord-cadre 

  Période 1ère reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR NORD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 2ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR NORD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 3ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR NORD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

 Lot Lot n°3 - Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD - STR 
EST, 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. 

 (CPV 44190000-8 : Matériaux de construction divers) 

  Période Période initiale : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD pour le 
STR EST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter de la date de notification de 
l'accord-cadre 

  Période 1ère reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR EST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 2ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR EST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 3ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR EST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

 Lot Lot n°4 - Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD - STR 
SUD, 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. 

 (CPV 44190000-8 : Matériaux de construction divers) 
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Type Objet, délai 

  Période Période initiale : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD pour le 
STR SUD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter de la date de notification de 
l'accord-cadre 

  Période 1ère reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR SUD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 2ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR SUD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 3ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR SUD - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

 Lot Lot n°5 - Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD - STR 
OUEST, 12 mois à compter de la date de notification de l'accord-cadre. 

 (CPV 44190000-8 : Matériaux de construction divers) 

  Période Période initiale : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD pour le 
STR OUEST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter de la date de notification de 
l'accord-cadre 

  Période 1ère reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR OUEST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 2ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR OUEST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 

  Période 3ème reconduction : Fourniture et livraison de matériaux et d'outils pour travaux de maçonnerie et VRD 
pour le STR OUEST - montant maximum 50 000,00 € HT, 12 mois à compter à compter de la date 
anniversaire de l'accord-cadre 
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■ 

https://marches.gers.fr/
http://www.marches-publics.info/kiosque/inscription.pdf
http://www.marches-publics.info/kiosque/retrait-dce.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/achat-public
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341

